

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
	I.MATERIELS DE CONSTRUCTIONS					
	Section I: Matériaux de construction fabriqués au Rwanda					
	I.1. Carreaux					
1	Carreau en granite de couleur grise de 15 mm d épaisseur	m2	Travaux	21 000	21 000	0%
2	Carreau en granite de couleur grise de 20 mm d épaisseur	m2	Travaux	28 000	28 000	0%
3	Carreau en granite de couleur rose de 15 mm d épaisseur	m2	Travaux	21 000	21 000	0%
4	Carreau en granite de couleur rose de 20 mm d épaisseur	m2	Travaux	28 000	28 000	0%
5	Carreau en granite de couleur noir de 15 mm d épaisseur	m2	Travaux	21 000	21 000	0%
6	Carreau en granite de couleur noir de 20 mm d épaisseur	m2	Travaux	28 000	28 000	0%
7	Carreau en granite de 2 m x 0.6 m de 20 mm d épaisseur	m2	Travaux	nouveau	42 000	
8	Carreau en granite de 2 m x 0.6 m de 30 mm d épaisseur	m2	Travaux	nouveau	45 000	
9	Carreau en granite pour escalier de couleur grise de 2 cm d épaisseur	m2	Travaux	nouveau	12 100	
10	Carreau en granite pour escalier de couleur rose de 2 cm d épaisseur	m2	Travaux	nouveau	12 100	
11	Carreau en granite pour escalier de couleur noir de 2 cm d épaisseur	m2	Travaux	nouveau	12 310	
	I.2 Citerne a eau					
12	Citerne en polyester de 2200 Litres	Pce	Travaux	nouveau	218 000	
13	Citerne en polyester de 3000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	283 000	
14	Citerne en polyester de 5000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	457 000	
15	Citerne en polyester de 10300 Litres	Pce	Travaux	nouveau	915 000	
16	Citerne en polyester de 11000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	980 000	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
17	Citerne en polyester de 15000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	1 308 000	
18	Fosse septique de 2200 Litres	Pce	Travaux	nouveau	488 000	
19	Fosse septique de 3000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	640 000	
20	Fosse septique de 5000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	887 000	
21	Fosse septique de 6000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	1 250 000	
22	Fosse septique de 10300 Litres	Pce	Travaux	nouveau	1 543 000	
23	Fosse septique de 15000 Litres	Pce	Travaux	nouveau	1 929 300	
24	Degresseur	Pce	Travaux	nouveau	270 000	
	I.3. Ciments					
25	Ciment (Type Cimerwa) de 50 kg	Sac	Travaux	11 000	11 000	0%
	I.4 Clous					
26	Clous ordinaire (common nails) 25 Kgs	sac	Travaux	nouveau	39 000	
27	Clous pour le toit (roofing nails) 25 Kgs	sac	Travaux	nouveau	25 000	
	I.5 Fer					
28	Fer T 20 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	5 800	
29	Fer T 25 X 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	6 800	
30	Fer plat 12 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	2 400	
31	Fer plat 20 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	2 600	
32	Fer plat 25 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	3 600	
33	Fer plat 30 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	4 600	
34	Fer plat 40 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	5 600	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
35	Fer plat 50 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	6 600	
36	Fer carre 12 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	6 800	
37	Fer corniere 20 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	5 100	
38	Fer corniere 30 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	6 500	
39	Fer corniere 40 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	8 000	
40	Fer corniere 50 x 3 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	12 100	
41	Fer à béton ϕ 8 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	3 540	
42	Fer à béton ϕ 10 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	5 507	
43	Fer à béton ϕ 12 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	7 908	
44	Fer à béton ϕ 14 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	10 773	
45	Fer à béton ϕ 16 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	14 026	
46	Fer à béton ϕ 20 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	21 865	
47	Fer à béton ϕ 25 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	33 790	
	I.6 Fenetres et portes en acier et en bois					
48	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune (decorative wood doors with PVC finishing) 70X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	230 000	
49	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune (decorative wood doors with PVC finishing) 80X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	230 000	
50	Porte en bois avec finissage en PVC de couleur blanche et brune 90X 210 X 10 mm (decorative wood doors with PVC finishing)	Pce	Travaux	nouveau	230 000	
51	Porte en acier de couleur brune (steel door) 70 x 210 x 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	
52	Porte en acier de couleur brune (steel door) 80 x 210 x 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
53	Porte en acier de couleur brune (steel door) 90 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	
54	Porte en acier avec finissage en bois (steel doors with wood finishing) 70 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	
55	Porte en acier avec finissage en bois (steel doors with wood finishing) 80 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	
56	Porte en acier avec finissage en bois (steel doors with wood finishing) 90 X 210 X 10 mm	Pce	Travaux	nouveau	450 000	
57	Porte et fenetre en alluminium (Alluminum doors and window)	m2	Travaux	nouveau	110 000	
58	Porte et fenetre en PVC (PVC doors and window)	m2	Travaux	nouveau	95 000	
	I.7 MATERIELS PRE-FABRIQUES EN ARGILE ET EN CIMENT					
	I.7.1 Matériels pré-fabriqués en argile					
	I.7.1.1 Tuiles					
59	Tuile Mangalore 43 x 24.5 x 5 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
60	Tuiles Portugaises 41 x 24.5 x 7 cm	Pce	Travaux	550	550	0%
61	Tuiles Romaine 37.5 x 18.5 x 4.5 cm	Pce	Travaux	250	250	0%
62	Tuiles Romaine 37.5 x 18.5 x 6.5 cm	Pce	Travaux	250	250	0%
63	Faîtière 41.5 x 18.4 x 9 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
	I.7.1.2. Blocs d'élévation					
64	Bloc de 40 x 17.5 x 12 cm	Pce	Travaux	900	900	0%
65	Bloc de 40 x 17.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	700	700	0%
66	Bloc de Séparation de 40 x 15 x 20 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
67	Bloc Autobloquant de 30 x 15 x 11.5 cm	Pce	Travaux	1 000	1 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
68	Bloc Angulaire de 30 x 20 x 11.5 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
	I.7.1.3. Briques					
69	Brique de 25 x 17.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	400	400	0%
70	Brique de 25 x 12 x 6.3 cm	Pce	Travaux	200	200	0%
71	Brique de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
72	Brique pour mur bombe 20.8 x 11.8 x 6.3 cm	Pce	Travaux	150	150	0%
73	Demi Brique raye de 21 x 5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	80	80	0%
74	Demi Brique lisse de 21 x 5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	80	80	0%
75	Brique de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
76	Brique de parement 25 x 1.5 x 6.3 cm	Pce	Travaux	135	135	0%
77	Brique perfore 40 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	nouveau	750	
78	Brique perfore 40 x 20 x 15 cm	Pce	Travaux	nouveau	650	
79	Brique perfore 40 x 20 x 10 cm	Pce	Travaux	nouveau	600	
80	Brique compact 40 x 20 x 10 cm	Pce	Travaux	nouveau	1 350	
	I.7.1.4. Refractaires					
81	Brique Refractaire de 25 x 12 x 6.3 cm	Pce	Travaux	450	450	0%
82	Brique Refractaire de 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	360	360	0%
	I.7.1.5. Hourdis					
83	Hourdis 16 (a) 37.5 x 25.5 x 16 cm	Pce	Travaux	1 200	1 200	0%
84	Hourdis 16 (b) 30 x 30 x 15 cm	Pce	Travaux	1 200	1 200	0%
85	Hourdis 12 37.5 x 25.5 x 12 cm	Pce	Travaux	1 000	1 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
	I.7.1.6. Bloc U					
86	U DE 25 x 19 x 18.5 cm (Pour linteau)	Pce	Travaux	800	800	0%
87	U DE 25 x 17.5 x 18.5 cm (Pour linteau)	Pce	Travaux	600	600	0%
89	U DE 25 x 12 x 9 cm (Pour Hourdis)	Pce	Travaux	250	250	0%
	I.7.1.7. Claustras					
90	Claustras 19 x 17 x 19 cm	Pce	Travaux	500	500	0%
91	Claustras H, Claustras Vezia 23 x 17 x 11cm	Pce	Travaux	500	500	0%
92	Claustras en forme d' oeil, 23 x 17 x 14.5 cm	Pce	Travaux	600	600	0%
93	Claustras 24 x 25 x 14 cm	Pce	Travaux	nouveau	700	
94	Claustra en forme d etoile 40 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	nouveau	700	
95	Claustra en forme d etoile 30 x 20 x 15 cm	Pce	Travaux	nouveau	650	
96	Claustra en forme de H 20 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	nouveau	550	
97	Claustra en forme de U 20 x 20 x 20 cm	Pce	Travaux	nouveau	550	
	I.7.1.8. Pavés					
98	Pavés-I 20 x 10 x 6 cm	Pce	Travaux	200	200	0%
99	Pavés rectangulaire 21 x 10 x 6.3 cm	Pce	Travaux	360	360	0%
100	Pavés de bordure 21 x 10 x 7.5 cm	Pce	Travaux	300	300	0%
	I.7.1.9. Carreaux					
101	Carreaux 20 x 20 X 1.5 cm	Pce	Travaux	200	200	0%
102	Carreau en forme hexagonal 25 x 20 x 1.5 cm	Pce	Travaux	200	200	0%
103	Carreau d extermite 20 x 1.5 x 9.5 cm	Pce	Travaux	120	120	0%
	I.7.1.10. Chaperon					

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
104	Chaperon 26 x 24 x 10.5	Pce	Travaux	450	450	0%
105	Chaperon 24 x 20.5 x 10	Pce	Travaux	400	400	0%
106	Chaperon 26 x 6 x 10.5	Pce	Travaux	300	300	0%
107	Chaperon 20.5 x 6 x 10	Pce	Travaux	300	300	0%
	I.7.11 Seuil de fenetre					
108	Seuil de fenetre 24 x 24 x 5	Pce	Travaux	350	350	0%
	I.7.2. Matériels pré-fabriqués en béton et en béton armé					
	I.7.2.1. Pavés (Paving)					
109	Bloc pavé rectangle de 6 cm (rouge)	Pce	Travaux	12 390	12 390	0%
110	Bloc pavé Zigzag de 6 cm (rouge)	Pce	Travaux	12 390	12 390	0%
111	Bloc pavé Rectangle de 6 cm	Pce	Travaux	10 148	9 824	0%
112	Bloc pavé zigzag de 6 cm	Pce	Travaux	10 148	9 824	0%
113	Bloc pavé Zigzag de 8 cm	Pce	Travaux	15 222	15 222	0%
114	Bloc pavé Rectangle de 8 cm	Pce	Travaux	15 222	13 361	-3%
115	Bloc pavé Rectangle de 8 cm (rouge)	Pce	Travaux	17 464	17 464	0%
116	Bloc pavé Zigzag de 8 cm (rouge)	Pce	Travaux	17 464	17 464	0%
117	Bloc pavé H de 6 cm	Pce	Travaux	nouveau	9 500	
118	Bloc pavé Hexa de 6 cm	Pce	Travaux	nouveau	9 500	
119	Bloc pavé zigzag de 6 cm	Pce	Travaux	nouveau	9 500	
120	Bloc pavé flower de 6 cm	Pce	Travaux	nouveau	12 000	
121	Bloc pavé flower de 8 cm	Pce	Travaux	nouveau	14 000	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
122	Bloc pavé star de 8 cm	Pce	Travaux	nouveau	14 000	
	I.7.2.2. Dalles (Slabs)					
123	Dalle non armé de 30/30/6 cm	Pce	Travaux	1 487	1 487	0%
124	Dalle non armé de 30/30/8 cm	Pce	Travaux	1 983	1 983	0%
125	Dalle non armé de 50/50/8 cm	Pce	Travaux	6 490	6 490	0%
126	Dalle non armé de 72/50/8 cm	Pce	Travaux	7 788	7 788	0%
127	Dalle Armé de 100/50/10 cm	Pce	Travaux	20 650	20 650	0%
128	Dalle Armé de 120/50/10 cm	Pce	Travaux	24 780	24 780	0%
129	Dalle Armé de 120/50/15 cm	Pce	Travaux	47 790	47 790	0%
130	Dalle Armé de 130/50/18 cm	Pce	Travaux	62 127	62 127	0%
131	Dalle Canniveau de 63/25/8 cm	Pce	Travaux	5 203	5 203	0%
132	Dalle Armé de 110/50/15 cm	Pce	Travaux	43 808	43 808	0%
133	Dalle Armé de 110/50/20 cm	Pce	Travaux	58 410	53 100	0%
134	Dalle Armé de 120/50/18 cm	Pce	Travaux	57 348	57 348	0%
135	Dalle Armé de 130/50/15 cm	Pce	Travaux	51 773	51 773	0%
136	Dalle Armé de 130/50/20 cm	Pce	Travaux	69 030	69 030	0%
137	Dalle Armé de 140/50/10 cm	Pce	Travaux	28 910	28 910	0%
138	Dalle Armé de 140/50/15 cm	Pce	Travaux	55 755	55 755	0%
139	Dalle Armé de 140/50/20 cm	Pce	Travaux	74 340	74 340	0%
140	Dalle Armé de 150/50/10 cm	Pce	Travaux	30 975	30 975	0%
141	Dalle Armé de 150/50/15 cm	Pce	Travaux	59 738	59 738	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
142	Dalle Armé de 150/50/20 cm	Pce	Travaux	79 650	79 650	0%
143	Dalle Armé de 160/50/10 cm	Pce	Travaux	33 040	33 040	0%
144	Dalle Armé de 160/50/15 cm	Pce	Travaux	63 720	63 720	0%
145	Dalle Armé de 170/50/10 cm	Pce	Travaux	35 105	35 105	0%
146	Dalle Armé de 170/45/10 cm	Pce	Travaux	31 595	31 595	0%
147	Dalle Armé de 170/50/15 cm	Pce	Travaux	67 703	67 703	0%
148	Dalle Armé de 180/50/10 cm	Pce	Travaux	37 170	37 170	0%
149	Dalle Armé de 180/50/15 cm	Pce	Travaux	71 685	71 685	0%
150	Dalle Armé de 190/50/10 cm	Pce	Travaux	39 235	39 235	0%
151	Dalle Armé de 200/50/10 cm	Pce	Travaux	41 300	41 300	0%
152	Dalle Armé de 200/50/15 cm	Pce	Travaux	79 650	79 650	0%
153	Dalle Armé de 90/50/15 cm	Pce	Travaux	35 844	35 844	0%
154	Dalle Armé de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	63 720	63 720	0%
155	Dalle Armé de 130/50/12 cm	Pce	Travaux	41 418	41 418	0%
156	Dalle Armé de 70/70/15 cm	Pce	Travaux	30 356	39 029	0%
157	Dalle Armé de 150/140/8 cm	Pce	Travaux	69 384	69 384	0%
158	Dalle Armé de 160/110/10 cm	Pce	Travaux	72 688	72 688	0%
159	Dalle Gris de 25/25/4 cm	Pce	Travaux	nouveau	649	
160	Dalle rouge/noire de 25/25/4 cm	Pce	Travaux	nouveau	738	
161	Dalle non armé de 85/43/8 cm	Pce	Travaux	nouveau	12 076	
162	Dalle non armé de 75/50/4 cm	Pce	Travaux	nouveau	6 195	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
163	Dalle non armé de 42/64/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	11 101	
164	Dalle non armé de 50/50/6 cm	Pce	Travaux	nouveau	4 838	
165	Dalle non armé de 50/50/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	10 325	
166	Dalle non armé de 50/50/5 cm	Pce	Travaux	nouveau	4 596	
167	Dalle non armé de 45/30/7.5 cm	Pce	Travaux	nouveau	4 460	
168	Dalle non armé de 60/50/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	12 390	
169	Dalle non armé de 65/25/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	12 493	
170	Dalle Armé de 110/50/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	22 715	
171	Dalle Armé de 130/50/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	26 845	
172	Dalle ronde de 115/8 cm	Pce	Travaux	nouveau	27 140	
173	Dalle de 70/60/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	33 453	
174	Dalle de 110/47/18 cm	Pce	Travaux	nouveau	49 415	
175	Dalle de 100/50/10 cm	Pce	Travaux	nouveau	22 000	
176	Dalle de 100/50/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	36 000	
177	Dalle de 100/50/17 cm	Pce	Travaux	nouveau	39 000	
178	Dalle de 100/50/20 cm	Pce	Travaux	nouveau	48 000	
179	Dalle de 120/50/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	44 500	
180	Dalle de 120/50/17 cm	Pce	Travaux	nouveau	48 600	
181	Dalle de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	nouveau	54 700	
182	Dalle de 140/50/20 cm	Pce	Travaux	nouveau	64 100	
183	Dalle de 70/50/20 cm	Pce	Travaux	nouveau	20 500	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
184	Dalle de 120/50/20 cm	Pce	Travaux	nouveau	44 500	
185	Dalle Armé de 100/50/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	39 235	
186	Dalle Armé de 190/50/15 cm	Pce	Travaux	nouveau	75 668	
	I.7.2.3. Bloc Ciment					
187	Bloc Ciment de 20/20/40 cm	Pce	Travaux	938	938	0%
188	Bloc ciment de 15/20/40 cm	Pce	Travaux	802	802	0%
	I.7.2.4. Bordures (Kerbs)					
189	Bordure Incline	Pce	Travaux	7 080	7 080	0%
190	Bordure T1 83/20/12 cm	Pce	Travaux	5 180	5 180	0%
191	Bordure T1/C1	Pce	Travaux	11 682	11 682	0%
192	Bordure jet d'eau de 83/25/13 cm	Pce	Travaux	6 254	6 254	0%
193	Bordure T2 de 83/25/15 cm	Pce	Travaux	6 490	6 490	0%
194	Bordure T2/C2 de 42/65/30 cm	Pce	Travaux	15 930	15 930	0%
195	Bordure 60/25/12 cm	Pce	Travaux	nouveau	3 000	
196	Bordure 82/25/12 cm	Pce	Travaux	nouveau	5 000	
	I.7.2.5. Buses (Culverts)					
197	Buse armé de ϕ 100 cm	Pce	Travaux	68 853	66 676	0%
198	Buse armé Perforé de ϕ 80 cm	Pce	Travaux	52 400	52 400	0%
199	Buse armé de ϕ 80 cm	Pce	Travaux	52 380	51 740	0%
200	Buse non armé de ϕ 80 cm	Pce	Travaux	46 138	47 722	0%
201	Buse armé de ϕ 60 cm	Pce	Travaux	45 430	45 351	-1%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
202	Buse non armé de ϕ 60 cm	Pce	Travaux	29 205	31 332	3%
203	Buse armé de ϕ 50 cm	Pce	Travaux	40 474	42 498	0%
204	Busenon armé de ϕ 50 cm	Pce	Travaux	24 308	25 542	7%
205	Buse armé de ϕ 40 cm	Pce	Travaux	33 630	35 312	5%
206	Buse non armé de ϕ 40 cm	Pce	Travaux	22 951	20 444	5%
207	Buse non armé de ϕ 30CM	Pce	Travaux	17 818	17 818	0%
	I.7.2.6. Pôles circulaires (circular poles)					
208	Pôle circulaire 8m-850DAN	Pce	Travaux	336 300	336 300	0%
209	Pôle circulaire 9m-850DAN	Pce	Travaux	368 302	368 302	0%
210	Pôle circulaire 9m/ small size 850DAN	Pce	Travaux	270 000	270 000	0%
211	Pôle circulaire 10m-850DAN	Pce	Travaux	409 224	409 224	0%
212	Pôle circulaire 12m-850DAN	Pce	Travaux	472 000	472 000	0%
213	Pôle circulaire 12m/small size 850 DAN	Pce	Travaux	new	354 000	0%
	I.7.2.7. Autres (Others)					
214	Piquet D'angle de 2m/10	Pce	Travaux	15 910	15 910	0%
215	Piquet D'angle de 2m/40	Pce	Travaux	17 888	17 888	0%
216	Piquet de ligne de 2m/10	Pce	Travaux	11 446	11 446	0%
217	Piquet de ligne de 2m/40	Pce	Travaux	12 626	12 626	0%
218	Linteau de 125/20/20cm	Pce	Travaux	26 550	26 550	0%
219	Linteau de150/20/20cm	Pce	Travaux	31 860	31 860	0%
220	Latrine royale de 2m/10	Pce	Travaux	nouveau	12 000	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
221	Piquet de signalisation 120 cm	Pce	Travaux	nouveau	17 700	
222	Precast manholes 150/20/20	Pce	Travaux	nouveau	86 022	
223	Colon prefabrique (pre designed column) de 2,1 m	Pce	Travaux	nouveau	42 000	
224	Colon prefabrique (pre designed column) de 2,4 m	Pce	Travaux	nouveau	45 000	
	I.8 Peintures Latex					
	I.8.1. Economy Grade					
225	Enduit,pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	2 610	2 809	8%
226	Enduit, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	10 710	10 818	1%
227	Peintures Latex, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	2 880	3 036	5%
228	Peintures Latex, Pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	12 465	12 591	1%
	I.8.2 Latex Matt Emulsion					
229	Enduit pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	4 950	5 000	1%
230	Enduit, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	23 580	23 818	1%
231	Peintures Latex, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	6 120	6 182	1%
232	Peintures Latex, Pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	30 600	30 909	1%
233	Sticco puty 8 kgs	Pot	Travaux	5 850	5 909	1%
234	Sticco puty 40 kgs	Pot	Travaux	25 200	25 200	0%
235	white ceilling, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	11 700	11 818	1%
236	white ceilling, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	47 700	48 182	1%
	I.8.3 Silk Vinyl					
237	Peintures vinyliques, pot de 6 Kgs	Pot	Travaux	15 525	15 682	1%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
238	Peintures vinyliques, pot de 20 L	Pot	Travaux	62 100	62 727	1%
	I.8.4 Weather guard					
239	Weather guard, pot de 5 L	Pot	Travaux	18 900	19 010	1%
249	Weather guard, pot de 20 L	Pot	Travaux	75 600	76 364	1%
	I.8.5 Wall master					
250	Wall master, pot de 8 Kgs	Pot	Travaux	10 000	17 200	72%
251	Wall master, pot de 30 Kgs	Pot	Travaux	55 000	55 000	0%
252	Peinture crepi decorative, 6 Kgs	Pot	Travaux	6 750	6 818	1%
	I.8.6. Peinture email brillante					
253	Peinture email, pot de 1 L	Pot	Travaux	1 755	1 733	-1%
254	Peinture email, pot de 4 L	Pot	Travaux	6 660	6 727	1%
255	Peinture Antirouille, pot de 1 L	Pot	Travaux	1 755	1 733	-1%
256	Peinture Antirouille, pot de 4 L	Pot	Travaux	6 660	6 727	1%
257	Peinture Email blanc, 1 L	Pot	Travaux	2 025	2 045	1%
258	Peinture Email blanc, 4 L	Pot	Travaux	7 560	7 636	1%
259	Peinture Email couleur speciale 1 L	Pot	Travaux	2 025	2 045	1%
260	Peinture Email couleur speciale 4 L	Pot	Travaux	7 560	7 636	1%
261	Peinture Email couleur particuliere 1 L	Pot	Travaux	3 150	3 182	1%
262	Peinture Email couleur particuliere 4 L	Pot	Travaux	11 250	11 364	1%
263	Peinture noir et vert tableau, pot de 1 L	Pot	Travaux	2 250	2 273	1%
264	Peinture noir et vert tableau, pot de 4 L	Pot	Travaux	8 910	9 000	1%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
265	Laque eternit 4 Kgs	Pot	Travaux	10 800	10 909	1%
266	Peinture alluminium, pot de 1 L	Pot	Travaux	2 610	2 639	1%
267	Peinture alluminium, pot de 4 L	Pot	Travaux	9 900	10 000	1%
268	Peinture email jaune d or metallise, 1 L	Pot	Travaux	6 750	6 818	1%
269	Peinture email jaune d or metallise, 4 L	Pot	Travaux	25 200	25 455	1%
	I.8.7 Peintures industrielle					
270	Peinture routiere, 1 Kg	Pot	Travaux	3 780	3 818	1%
271	Peinture routiere, 4 Kg	Pot	Travaux	14 850	15 000	1%
272	Vernis epoxydique plus durcisseur	Pot	Travaux	17 100	17 273	1%
273	Epoxy 4 Kg + durcisseur	Pot	Travaux	26 550	26 818	1%
274	Epoxy solvant free 5.2 Kgs	Pot	Travaux	27 000	27 273	1%
275	Super sol, pot de 4 Kgs+ durcisseur	Pot	Travaux	18 090	18 273	1%
276	Email synthetique, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	3 600	3 636	1%
277	Email synthetique, pot de 4 Kg	Pot	Travaux	13 410	13 545	1%
278	Vernis synthetique, pot de 1 L	Pot	Travaux	3 600	3 636	1%
279	Vernis synthetique, pot de 4 L	Pot	Travaux	14 850	15 000	1%
	I.8.8 Vernis					
280	Vernis ordinaire, pot de 1/2 Kg	Pot	Travaux	1 170	1 182	1%
281	Vernis ordinaire, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	2 160	2 182	1%
282	Vernis ordinaire, pot de 4 Kg	Pot	Travaux	7 650	7 727	1%
283	Vernis rouge, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1 350	1 364	1%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
284	Vernis rouge, pot de 1 L	Pot	Travaux	2 340	2 364	1%
285	Vernis rouge, pot de 4 L	Pot	Travaux	8 460	8 545	1%
286	Vernis mahogane, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1 440	1 455	1%
287	Vernis mahogane, pot de 1 L	Pot	Travaux	2 700	2 727	1%
288	Vernis mahogane, pot de 4 L	Pot	Travaux	9 450	9 545	1%
289	Vernis decoratif, pot de 1/2 L	Pot	Travaux	1 440	1 455	1%
290	Vernis decoratif, pot de 1 L	Pot	Travaux	2 700	2 727	1%
	I.8.9 Colles					
291	Colles a bois, pot de 1/2 Kg	Pot	Travaux	1 080	1 091	1%
292	Colles a bois, pot de 1 Kg	Pot	Travaux	1 890	1 909	1%
293	Colle a bois, pots de 4 Kg	Pot	Travaux	6 300	6 364	1%
294	Colle d imprimerie	Pot	Travaux	1 890	1 909	1%
	I.8.10 Mastic					
295	Mastic de 1 Kg	Pot	Travaux	1 305	1 500	15%
	I.9 Pierres					
296	Pave en pierre (Paving stones)	m2	Travaux	nouveau	177 000	
297	Pierre concasse (crushed stones)	m2	Travaux	nouveau	5 200	
298	Dallage (Flagstone)	Pce	Travaux	nouveau	20 000	
299	Pierre ordinaire (Ordinary Stones)	5m3	Travaux	nouveau	15 000	
300	Pierre de revetement (Sand stone)	5m3	Travaux	nouveau	15 000	
301	moellon (Rubble stone)	5m3	Travaux	nouveau	9 000	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
	I.10 Tubes					
302	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	2 900	
303	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	2 800	
304	Tube carré 16 x 16 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 100	
305	Tube carré 16 x 16 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 000	
306	Tube carré 16 x 16 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 200	
307	Tube carré 16 x 16 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 100	
308	Tube carré 20 x 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 400	
309	Tube carré 20 x 20 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 300	
310	Tube carré 20 x 20 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 600	
311	Tube carré 20 x 20 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 500	
312	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	5 600	
313	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	5 400	
314	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 400	
315	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 200	
316	Tube carré 25 x 25 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 700	
317	Tube carré 25 x 25 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 500	
318	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 600	
319	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 400	
320	Tube carré 30 x 30 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 900	
321	Tube carré 30 x 30 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 800	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
322	Tube carré 30 x 30 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	5 000	
323	Tube carré 30 x 30 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 900	
324	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 200	
325	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 000	
326	Tube carré 40 x 40 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 200	
327	Tube carré 40 x 40 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 000	
328	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	9 600	
329	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	9 300	
330	Tube carré 40 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 600	
331	Tube carré 40 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 400	
332	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	11 500	
333	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	11 200	
334	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	14 800	
335	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	14 400	
336	Tube rectangulaire 30 x 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 400	
337	Tube rectangulaire 30 x 20 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 300	
338	Tube rectangulaire 40 x 20 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 700	
339	Tube rectangulaire 40 x 20 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 500	
340	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	7 600	
341	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	7 400	
342	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 600	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
343	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	8 400	
344	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	13 800	
345	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	13 400	
346	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	16 800	
347	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	16 300	
348	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	22 800	
349	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	22 100	
350	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	11 600	
351	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	11 300	
352	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	15 600	
353	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	15 100	
354	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	19 800	
355	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	19 200	
356	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	26 800	
357	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm de 5.8 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	26 000	
	I.11 Tuyaux					
358	Tuyaux 20 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 400	
359	Tuyaux 20 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 600	
360	Tuyaux 25 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	3 900	
361	Tuyaux 25 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 100	
362	Tuyaux 25 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	6 100	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
363	Tuyaux 32 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	4 900	
364	Tuyaux 32 x 1.2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	5 200	
365	Tuyaux 32 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	7 100	
366	Tuyaux 42 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	5 400	
367	Tuyaux 48 x 2 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	9 200	
368	Tuyaux 63 x 1.5 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	14 300	
369	Tuyaux 76 x 1 mm de 6 m de longueur	pce	Travaux	nouveau	12 100	
	I.12 Toles					
370	Tôle galvanize 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	nouveau	4 800	
371	Tôle aluminium 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	nouveau	5 000	
372	Tôle ondulees 3 m x 90 cm x 30 bg	pce	Travaux	nouveau	9 000	
373	Tôle ondulees 3 m x 90 cm x 32 bg	pce	Travaux	nouveau	7 000	
374	Tôle ondulees 1 m x 1000 cm x 28 bg	pce	Travaux	nouveau	4 000	
375	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 1120 mm	pce	Travaux	nouveau	6 000	
376	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 915 mm	pce	Travaux	nouveau	5 600	
377	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 955 mm	pce	Travaux	nouveau	5 600	
378	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 915 mm	pce	Travaux	nouveau	4 200	
379	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 1120 mm	pce	Travaux	nouveau	5 000	
380	Tôle autoportant (Super Cover) 26 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	nouveau	5 400	
381	Tôle autoportant (Super Cover) 26 BG x 1 x 1000 mm	pce	Travaux	nouveau	5 800	
382	Tôle autoportant (Super Cover) 28 BG x 1 x 1000 mm	pce	Travaux	nouveau	4 800	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
383	Tôle autoportant (Super Cover) 28 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	nouveau	4 000	
384	Tôle autoportant (Super Cover) 30 BG x 1 x 900 mm	pce	Travaux	nouveau	3 000	
	I.13 Sables					
385	Sable fins (FAWE)	m3	Travaux	13 000	12 000	-8%
386	Sable fins (KAYUMBU)	m3	Travaux	15 000	16 000	7%
387	Sable Gros	m3	Travaux	12 000	16 000	33%
	Section II: Materiaux de constrcution importes					
	II.1. Barres					
388	Barre en acier de 1 m x ϕ 16	Pce	Travaux	4 269	4 812	13%
391	Barre en acier de 1 m x ϕ 20	Pce	Travaux	6 684	7 544	13%
392	Barre en acier de 1 m x ϕ 30	Pce	Travaux	7 967	8 995	13%
393	Barre en acier de 1 m x ϕ 40	Pce	Travaux	31 671	35 575	13%
394	Barre en acier de 1 m x ϕ 50	Pce	Travaux	50 700	57 241	13%
395	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 16	Pce	Travaux	22 782	25 721	13%
396	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 20	Pce	Travaux	35 599	40 193	13%
397	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 25	Pce	Travaux	58 195	65 704	13%
398	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 30	Pce	Travaux	83 896	94 720	13%
399	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 40	Pce	Travaux	162 865	183 879	13%
400	Barre en acier de 5,8 m x ϕ 50	Pce	Travaux	267 414	301 919	13%
401	Barre en acier de 5 m x ϕ 30	Pce	Travaux	83 896	94 721	13%
402	Barre en acier inox de 3 m x ϕ 12	Pce	Travaux	25 778	29 103	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
403	Barre en acier inox de 3 m x ϕ 30	Pce	Travaux	181 357	163 548	13%
404	Barre en acier inox de 3 m x ϕ 20	Pce	Travaux	75 963	60 711	13%
405	Barre en acier inox de 5 m x ϕ 12	Pce	Travaux	39 276	44 344	13%
406	Barre en acier rond de 2 m x ϕ 16	Pce	Travaux	5 652	6 381	13%
407	Barre en acier rond de 2 m x ϕ 20	Pce	Travaux	8 835	9 973	13%
408	Barre en acier rond de 2 m x ϕ 30	Pce	Travaux	20 192	22 797	13%
409	Barre en acier rond de 2 m x ϕ 40	Pce	Travaux	36 368	41 060	13%
410	Barre en acier rond de 2 m x ϕ 50	Pce	Travaux	57 383	64 786	13%
411	Barre en aluminium de 2 m x ϕ 80	Pce	Travaux	230 760	260 536	13%
412	Barre en bronze de ϕ 16 x 1 m	Pce	Travaux	34 359	38 793	13%
413	Barre en bronze de ϕ 20 x 1 m	Pce	Travaux	56 067	62 119	13%
414	Barre en bronze de ϕ 25 x 1 m	Pce	Travaux	88 616	100 049	13%
415	Barre en bronze de ϕ 30 x 1 m	Pce	Travaux	115 008	151 158	13%
416	Barre en bronze de ϕ 50 x 1 m	Pce	Travaux	343 618	385 595	13%
417	Barre en bronze de ϕ 80 x 1 m	Pce	Travaux	806 589	910 665	13%
418	Barre en acier inox de 3 m x ϕ 16	Pce	Travaux	new	37 710	
419	Barre en aluminium de 2 m x ϕ 60	Pce	Travaux	new	86 730	
420	Barre en aluminium de 2 m x ϕ 100	Pce	Travaux	new	247 800	
421	Barre en bronze de ϕ 40 x 1 m	Pce	Travaux	new	225 498	
422	Barre en bronze de ϕ 61 x 1 m	Pce	Travaux	new	514 581	
423	Barre en bronze de ϕ 100 x 1 m	Pce	Travaux	new	1 630 800	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
	II.2. Clous					
424	Clous ordinaire de 4 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
425	Clous ordinaire de 6 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
426	Clous ordinaire de 8 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
427	Clous ordinaire de 10 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
428	Clous ordinaire de 12 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
429	Clous ordinaire de 15 cm	kg	Travaux	1 300	1 850	42%
430	Clous pour tôles	kg	Travaux	1 500	2 500	42%
	II.3 Ciment					
431	Ciment (Type Hima) de 50 kg	Sac	Travaux	9 500	9 500	0%
432	Ciment (Type Tororo) de 50 kg	Sac	Travaux	9 000	9 000	0%
	II.4. Carreaux					
433	Carreaux en Grès cérame de 40 x 40	m ²	Travaux	9 000	9 000	0%
434	Carreaux en Grès cérame 41.6 x 41.6	m ²	Travaux	12 000	12 000	0%
435	Carreaux en Grès cérame de 50 x 50	m ²	Travaux	12 500	12 500	0%
436	Carreaux en Granite 30 x 60	m ²	Travaux	16 000	16 000	0%
437	Carreau de porcelaine 60 x 60	m ²	Travaux	25 000	25 000	0%
438	Carreau de porcelaine 600 x 600	m ²	Travaux	15 500	15 500	0%
439	Carreau de porcelaine 300 x 600	m ²	Travaux	15 500	15 500	0%
	II.5. Citerne à eau					
440	Citerne en plastique de 100 litres	pce	Travaux	25 000	25 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
441	Citerne en plastique de 140 litres	pce	Travaux	39 000	39 000	0%
442	Citerne en plastique de 150 litres	pce	Travaux	36 000	36 000	0%
443	Citerne en plastique de 200 litres	pce	Travaux	50 000	50 000	0%
444	Citerne en plastique de 250 litres	pce	Travaux	50 000	50 000	0%
445	Citerne en plastique de 300 litres	pce	Travaux	64 000	64 000	0%
446	Citerne en plastique de 500 litres	pce	Travaux	94 000	94 000	0%
447	Citerne en plastique de 750 litres	pce	Travaux	105 000	105 000	0%
448	Citerne en plastique de 1000 litres	pce	Travaux	140 000	140 000	0%
449	Citerne en plastique de 1350 litres	pce	Travaux	180 000	180 000	0%
450	Citerne en plastique de 1500 litres	pce	Travaux	194 000	194 000	0%
451	Citerne en plastique de 2000 litres	pce	Travaux	243 000	243 000	0%
452	Citerne en plastique de 2500 litres	pce	Travaux	280 000	280 000	0%
453	Citerne en plastique de 3000 litres	pce	Travaux	373 000	373 000	0%
454	Citerne en plastique de 3500 litres	pce	Travaux	455 000	455 000	0%
455	Citerne en plastique de 4000 litres	pce	Travaux	495 000	495 000	0%
456	Citerne en plastique de 5000 litres	pce	Travaux	589 000	589 000	0%
457	Citerne en plastique de 10000 litres	pce	Travaux	1 102 000	1 102 000	0%
458	Citerne en polyester de 1000 litres	pce	Travaux	219 800	295 000	34%
459	Citerne en polyester de 2000 litres	pce	Travaux	339 000	486 000	43%
460	Citerne en polyester de 3000 litres	pce	Travaux	466 650	565 001	21%
461	Citerne en polyester de 4000 litres	pce	Travaux	530 350	640 000	21%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
462	Citerne en polyester de 5000 litres	pce	Travaux	808 150	1 100 000	36%
463	Citerne en polyester de 6000 litres	pce	Travaux	868 400	1 200 000	38%
464	Citerne en polyester de 8000 litres	pce	Travaux	990 100	1 280 000	29%
465	Citerne en polyester de 10000 litres	pce	Travaux	nouveau	1 850 000	
466	Citerne en polyester de 15000 litres	pce	Travaux	nouveau	3 020 000	
467	Citerne en polyester de 20000 litres	pce	Travaux	nouveau	3 750 000	
	II.6. Fers					
468	Fer à béton ϕ 8 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	5 000	4 500	-10%
469	Fer à béton ϕ 10 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	8 000	7 500	-6%
470	Fer à béton ϕ 12 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	10 000	9 500	-5%
471	Fer à béton ϕ 14 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	15 000	15 000	0%
472	Fer à béton ϕ 16 de 12 m de longueur	Pce	Travaux	17 000	17 000	0%
473	Fer carré 6 x 6 mm de 6m de longueur	pce	Travaux	5 000	3 593	-28%
474	Fer carré 8 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	6 000	6 690	12%
475	Fer carré 10 x 10 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	10 000	8 549	-15%
476	Fer carré 12 x 12 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	10 425	11 770	13%
477	Fer carré 30 x 30 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	82 568	93 222	13%
478	Fer carré 14 x 14 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	13 937	15 735	13%
479	Fer carré 16 x 16 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	19 643	22 178	13%
480	Fer carré 20 x 20 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	30 727	34 692	13%
481	Fer carré 25 x 25 mm de 6 m de longueur	Pce	Travaux	54 015	60 983	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
482	Fer cornière 100 x 100 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	110 000	148 680	35%
483	Fer cornière 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	6 500	9 664	49%
484	Fer cornière 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 500	12 000	41%
485	Fer cornière 50 x 50 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	35 000	42 126	20%
486	Fer cornière 70 x 7 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	65 000	73 101	12%
487	Fer cornière 25 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	13 608	15 363	13%
488	Fer cornière 30 x 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	13 794	15 573	13%
489	Fer cornière 30 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	20 851	23 541	13%
490	Fer cornière 35 x 35 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23 484	26 514	13%
491	Fer plat 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	1 909	2 155	13%
492	Fer plat 50 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 097	19 303	13%
493	Fer plat 60 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	21 948	24 780	13%
494	Fer plat 70 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27 435	30 795	12%
495	Fer plat 80 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	31 825	35 931	13%
496	Fer plat 110 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	23 571	26 638	13%
497	Fer plat 120 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	33 910	38 285	13%
498	Fer plat 25 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	18 546	20 939	13%
499	Fer plat 25 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 779	9 912	13%
500	Fer plat 30 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	10 425	11 770	13%
501	Fer plat 40 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	14 156	15 983	13%
502	Fer plat 50 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	15 583	17 593	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
503	Fer plat 50 x 10 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	35 117	39 648	13%
504	Fer plat 80 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	33 800	38 161	13%
505	Fer plat 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	50 000	60 711	21%
506	Fer té 100 x 100 x11 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	192 264	217 072	13%
507	Fer té 20 x 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	15 803	17 841	13%
508	Fer té 30 x 30 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	19 095	21 558	13%
509	Fer té 35 x 35 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	26 996	30 479	13%
510	Fer té 40 x 40 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	39 649	39 649	0%
511	Fer té 45 x 45 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	49 712	48 321	-3%
512	Fer té 50 x 50 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	47 188	53 277	13%
513	Fer té 60 x 60 x7 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	75 808	80 535	6%
514	Fer té 70 x 70 x 8 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	96 538	108 994	13%
515	Fer té 80 x 80 x 9 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	130 042	146 821	13%
516	Fer té inox 50 x 50 x 5.8 m de longueur	Pce	Travaux	395 064	446 040	13%
517	Fer té inox 50 x 50 x 5.3 m de longueur	Pce	Travaux	351 168	396 480	13%
518	Fer té inox 30 x 30 x 5.8 m de longueur	Pce	Travaux	144 857	163 548	13%
519	Fer u 40 x 35 x 5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	50 261	56 746	13%
520	Fer u 50 x 38 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	54 870	61 950	13%
521	Fer u 60 x 30 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	37 312	42 126	13%
522	Fer u 65 x 42 x5.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	72 428	81 774	13%
523	Fer u 50 x 25 x5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	25 826	34 406	33%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
524	Fer cornière 20 x 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	3 840	
525	Fer corniere 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	16 366	
526	Fer cornière 60 x 60 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	54 516	
527	Fer plat 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	11 486	
528	Fer plat 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	6 938	
529	Fer plat 40 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	12 607	
530	Fer plat 20 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	10 333	
531	Fer té 25 x 25 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	24 780	
532	Fer cornière 40 x 40 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	nouveau	44 604	
	II.7. Grillages					
533	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 0.8 mm	pce	Travaux	333 840	376 915	13%
534	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	332 326	375 207	13%
535	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	274 273	341 084	24%
536	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	187 523	211 720	13%
537	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	223 870	252 756	13%
538	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	177 603	220 567	24%
539	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	235 941	266 385	13%
540	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	159 320	211 473	33%
541	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 10 mm	Pce	Travaux	239 233	195 552	-18%
542	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 12,5 mm	Pce	Travaux	175 584	198 240	13%
543	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 13 mm	Pce	Travaux	173 389	195 762	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
544	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 14 mm	Pce	Travaux	263 376	297 360	13%
545	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	151 101	170 597	13%
546	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 25 mm	Pce	Travaux	199 727	225 498	13%
547	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 29 mm	Pce	Travaux	164 610	216 020	31%
548	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 31.5 mm	Pce	Travaux	210 700	237 888	13%
549	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 40 mm	Pce	Travaux	203 019	245 582	21%
550	Grillage de criblage de 2 x 1 m x 18 mm	Pce	Travaux	nouveau	231 941	
	II.8. Lamelles					
551	Lamelle naco 300 mm	Pce	Travaux	493	556	13%
552	Lamelle naco 400 mm	Pce	Travaux	779	880	13%
553	Lamelle naco 500 mm	Pce	Travaux	955	1 078	13%
554	Lamelle naco 670 mm	Pce	Travaux	1 317	1 486	13%
555	Lamelle naco 680 mm	Pce	Travaux	1 317	1 468	11%
556	Lamelle naco 700 mm	Pce	Travaux	1 350	1 524	13%
557	Lamelle naco 800 mm	Pce	Travaux	1 559	1 759	13%
558	Lamelle naco 860 mm	Pce	Travaux	1 591	1 759	11%
559	Lamelle naco 900 mm	Pce	Travaux	1 745	1 970	13%
560	Lamelle naco 1100 mm	Pce	Travaux	1 745	1 970	13%
561	Lamelle naco 1200 mm	Pce	Travaux	2 085	2 354	13%
	II.9. Métaux					
562	Métal déployé 10 x 12 x 0.6 mm	Pce	Travaux	nouveau	47 751	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
563	Métal déployé 115 x 28 x 78 x 40 mm	Pce	Travaux	222 772	251 517	13%
564	Métal déployé 31 x 16 x 23 x 15 mm	Pce	Travaux	69 575	78 552	13%
565	Métal déployé 86 x 40 x 45 x 40 mm	Pce	Travaux	122 547	138 459	13%
566	Métal déployé 86 x 32 x 30 mm	Pce	Travaux	72 428	81 774	13%
567	Métal déployé 43 x 20 x 25 x 20 mm	Pce	Travaux	61 454	69 384	13%
568	Métal déployé 51 x 27 x 35 x 30 mm	Pce	Travaux	100 961	110 890	10%
569	Métal déployé 23 x 30 x 20 mm	Pce	Travaux	136 154	153 723	13%
570	Métal déployé 10 x 15 x 15 mm	Pce	Travaux	64 747	73 101	13%
571	Métal déployé 23 x 21 x 15 mm	Pce	Travaux	65 811	74 302	13%
572	Métal déployé 14 x 21 x 15 mm	Pce	Travaux	59 260	66 906	13%
573	Métal déployé 40 x 32 x 30 mm	Pce	Travaux	61 268	69 173	13%
	II.10. Naco					
574	Naco de 2 lames standard	Pce	Travaux	2 524	2 897	15%
575	Naco de 4 lames standard	Pce	Travaux	3 402	3 840	13%
576	Naco de 5 lames standard	Pce	Travaux	4 280	4 832	13%
577	Naco de 6 lames standard	Pce	Travaux	4 663	5 265	13%
578	Naco de 7 lames standard	Pce	Travaux	5 268	5 947	13%
579	Naco de 8 lames standard	Pce	Travaux	5 816	6 566	13%
580	Naco de 9 lames standard	Pce	Travaux	6 969	7 868	13%
581	Naco de 10 lames standard	Pce	Travaux	6 914	7 805	13%
582	Naco de 12 lames standard	Pce	Travaux	11 193	9 355	-16%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
583	Naco de 13 lames standard	Pce	Travaux	11 248	9 416	-16%
	II.11. Poutrelles					
584	Poutrelle ipe 80 x 46 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	57 065	64 428	13%
585	Poutrelle ipe 100 x 55 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	76 818	86 730	13%
586	Poutrelle ipe 120 x 64 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	96 571	109 032	13%
587	Poutrelle ipe 140 x 73 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	131 688	142 485	8%
588	Poutrelle ipe 160 x 82 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	239 233	270 102	13%
589	Poutrelle ipe 180 x 91 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	241 428	204 435	-15%
590	Poutrelle ipe 200 x 100 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	246 915	237 888	-4%
591	Poutrelle ipe 220 x 110 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	263 376	297 360	13%
592	Poutrelle ipe 240 x 120 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	324 830	337 008	4%
593	Poutrelle ipe 300 x 150 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	414 817	468 342	13%
594	Poutrelle upn 80 x 45 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	79 671	89 951	13%
595	Poutrelle upn 100 x 50 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	131 688	148 680	13%
596	Poutrelle upn 120 x 55 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	179 974	203 196	13%
597	Poutrelle upn 140 x 60 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	183 266	206 913	13%
598	Poutrelle upn 160 x 65 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	186 558	210 630	13%
599	Poutrelle upn 180 x 70 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	258 986	292 404	13%
600	Poutrelle upn 200 x 75 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	271 990	278 775	2%
601	Poutrelle upn 220 x 80 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	313 856	354 354	13%
602	Poutrelle upn 240 x 85 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	423 596	415 065	-2%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
603	Poutrelle H 160 x 160 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	497 287	468 342	-6%
604	Poutrelle H 200 x 200 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	734 161	675 255	-8%
605	Poutrelle H 120 x 120 de 6 m de longueur	Pce	Travaux	313 615	297 360	-5%
	II.12. Tôles					
606	Tôle aluminium 2.5 m x 1,25 m x 0,8 mm	Pce	Travaux	42 799	49 676	16%
607	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	75 414	73 101	-3%
608	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	53 652		
609	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	142 662	161 070	13%
610	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	106 897	121 422	14%
611	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	160 966	181 736	13%
612	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	210 405	237 552	13%
613	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	274 350	309 750	13%
614	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 1.5mm	Pce	Travaux	70 782	79 915	13%
615	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 1mm	Pce	Travaux	47 080	53 277	13%
616	Tôle aluminium strie 2.5 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	229 895	259 557	13%
617	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 2mm	Pce	Travaux	71 331	80 535	13%
618	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	80 483	73 101	-9%
619	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	28 752	27 616	-4%
620	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	55 858	63 065	13%
621	Tôle aluminium 2 m x 1 m x 0.5 mm	Pce	Travaux	24 153	19 241	-20%
622	Tôle aluminium 40 x 20 x 2 mm	Pce	Travaux	13 059	14 744	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
623	Tôle aluminium 40 x 30 x 2 mm	Pce	Travaux	15 320	17 296	13%
624	Tôle aluminium 2.5 m x 1.25 m x 0.5 mm	Pce	Travaux	19 380	21 880	13%
625	Tôle autoportant (Max Cover) 26 BG x 1 x 1015 mm	m	Travaux	4 800	6 000	25%
626	Tôle autoportant (Max Cover) 28 BG x 1 x 1015 mm	m	Travaux	4 650	5 100	10%
627	Tôle autoportant (Cover Max) 28 BG x 1 x 870 mm	m	Travaux	3 750	4 100	9%
628	Tôle autoportant (Cover Max) 30 BG x 1 x 870 mm	m	Travaux	3 150	3 500	11%
629	Tôle autoportant coloré 24 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 840	4 600	-5%
630	Tôle autoportant coloré 26 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 220	4 000	-5%
631	Tôle autoportant coloré 28 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	3 500	3 325	-5%
632	Tôle autoportant coloré 30 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	3 150	3 000	-5%
633	Tôle autoportant coloré 24 BG x 1 x 1040 mm	m	Travaux	6 060	5 760	-5%
634	Tôle autoportant coloré 26 BG 1 x 1040 mm	m	Travaux	5 370	5 100	-5%
635	Tôle autoportant coloré 28 BG 1 x 1040 mm	m	Travaux	4 500	4 275	-5%
636	Tôle autoportant coloré 30 BG 1 x 1040 mm	m	Travaux	4 000	3 800	-5%
637	Tôle autoportant coloré 24 BG 1 x 1030 mm	m	Travaux	6 060	5 760	-5%
638	Tôle autoportant coloré 26 BG 1 x 1030 mm	m	Travaux	5 370	5 100	-5%
639	Tôle autoportant coloré 28 BG 1 x 1030 mm	m	Travaux	4 500	4 275	-5%
640	Tôle autoportant coloré 30 BG 1 x 1030 mm	m	Travaux	4 000	3 800	-5%
641	Tôle autoportant galvanisé 28 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	2 910	2 910	0%
642	Tôle courbé coloré 28 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 210	4 000	-5%
643	Tôle courbé coloré 26 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 840	4 600	-5%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
644	Tôle inox 2 m x 1 m x 0.5 mm	pce	Travaux	58 469	57 737	-1%
645	Tôle inox 2 m x 1 m x 0.6 mm	pce	Travaux	84 165	112 129	33%
646	Tôle inox 2 x 1 x 0.8 mm	pce	Travaux	85 560	78 911	-8%
647	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	284 571	272 629	-4%
648	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	358 050	477 015	33%
649	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	114 716	121 929	6%
650	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	152 955	141 692	-7%
651	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	696 830	928 357	33%
652	Tôle inox 2.5 m x 1.25 m x 8 mm	Pce	Travaux	957 900	1 276 170	33%
653	Tôle inox 2.5 m x 1.2 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	188 409	212 686	13%
654	Tôle inox 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	122 760	163 548	33%
655	Tôle inox 2 m x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	329 155	438 518	33%
656	Tôle high profile coloré 26 BG x 1 x 800 mm	Pce	Travaux	4 220	4 220	0%
657	Tôle high profile coloré 28 BG x 1 x 800 mm	Pce	Travaux	3 500	3 500	0%
658	Tôle high profile coloré 30 BG x 1 x 800 mm	Pce	Travaux	3 150	3 000	-5%
659	Tôle high profile coloré 24 BG x 1 x 800 mm	Pce	Travaux	4 840	4 840	0%
660	Tôle high profile coloré 24 BG x 1 x 1040 mm	Pce	Travaux	6 060	6 060	0%
661	Tôle high profile coloré 26 BG x 1 x 1040 mm	Pce	Travaux	5 370	5 250	-2%
662	Tôle high profile coloré 28 BG x 1 x 1040 mm	Pce	Travaux	4 500	4 420	-2%
663	Tôle high profile coloré 30 BG x 1 x 1040 mm	Pce	Travaux	4 000	3 800	-5%
664	Tôle high profile coloré 24 BG x 1 x 1030 mm	Pce	Travaux	6 060	5 760	-5%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
665	Tôle high profile coloré 26 BG x 1 x 1030 mm	Pce	Travaux	5 370	5 100	-5%
666	Tôle high profile coloré 28 BG x 1 x 1030 mm	Pce	Travaux	4 500	4 275	-5%
667	Tôle high profile coloré 30 BG x 1 x 1030 mm	Pce	Travaux	4 000	3 800	-5%
668	Tôle ondulée galvanisé 32 BG x 3 x 900 mm	m	Travaux	4 700	4 500	-4%
669	Tôle ondulée galvanisé 30 BG x 3 x 800 mm	m	Travaux	6 200	6 200	0%
670	Tôle ondulée galvanisé 28 BG x 3 x 800 mm	m	Travaux	8 730	8 730	0%
671	Tôle ondulée galvanisé 32 BG x 2.5 x 900 mm	m	Travaux	4 000	3 750	-6%
672	Tôle ondulée galvanisé 30 BG x 2.5 x 800 mm	m	Travaux	5 200	5 200	0%
673	Tôle ondulée galvanisé 28 BG x 2.5 x 800 mm	m	Travaux	7 280	7 280	0%
674	Tôle ondulée coloré 30 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	3 150	3 000	-5%
675	Tôle ondulée coloré 28 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	3 500	3 325	-5%
676	Tôle ondulée coloré 26 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 220	4 000	-5%
677	Tôle ondulée coloré 24 BG x 1 x 800 mm	m	Travaux	4 840	4 600	-5%
678	Tôle ondulée coloré 30 BG x 1 x 1040 mm	m	Travaux	4 000	3 800	-5%
679	Tôle ondulée coloré 28 BG x 1 x 1040 mm	m	Travaux	4 500	4 275	-5%
680	Tôle ondulée coloré 26 BG x 1 x 1040 mm	m	Travaux	5 370	5 100	-5%
681	Tôle ondulée coloré 24 BG x 1 x 1040 mm	m	Travaux	6 060	5 760	-5%
682	Tôle ondulée coloré 30 BG x 1 x 1030 mm	m	Travaux	4 000	3 800	-5%
683	Tôle ondulée coloré 28 BG x 1 x 1030 mm	m	Travaux	4 500	4 275	-5%
684	Tôle ondulée coloré 26 BG x 1 x 1030 mm	m	Travaux	5 370	5 100	-5%
685	Tôle ondulée coloré 24 BG x 1 x 1030 mm	m	Travaux	6 060	5 760	-5%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
686	Tôle ondulée en forme de tuile 28 BG x 1 x 88 mm	m	Travaux	3 700	3 515	-5%
687	Tôle ondulée en forme de tuile 26 BG x 1 x 88 mm	m	Travaux	4 430	4 210	-5%
688	Tôle ondulée en forme de tuile 24 BG x 1 x 88 mm	m	Travaux	5 070	4 820	-5%
689	Tôle ondulée en forme de tuile 28 BG x 1 x 86 mm	m	Travaux	3 700	3 515	-5%
690	Tôle ondulée en forme de tuile 26 BG x 1 x 86 mm	m	Travaux	4 430	4 210	-5%
691	Tôle ondulée en forme de tuile 24 BG x 1 x 86 mm	m	Travaux	5 070	4 820	-5%
692	Tôle ondulée en forme de tuile 28 BG x 1 x 108 mm	m	Travaux	4 650	4 420	-5%
693	Tôle ondulée en forme de tuile 26 BG x 1 x 108 mm	m	Travaux	5 520	5 250	-5%
694	Tôle ondulée en forme de tuile 24 BG x 1 x 108 mm	m	Travaux	6 350	6 030	-5%
695	Tôle ondulée en forme de tuile 28 BG x 1 x 110 mm	m	Travaux	4 650	5 000	8%
696	Tôle ondulée en forme de tuile 26 BG x 1 x 110 mm	m	Travaux	5 520	5 520	0%
697	Tôle ondulée en forme de tuile 24 BG x 1 x 110 mm	m	Travaux	6 350	6 030	-5%
698	Tôle plane 2.44 x 1.22 x 10	Pce	Travaux	534 204		
699	Tôle plane 2.44 x 1.22 x 3	Pce	Travaux	112 297	126 786	13%
700	Tôle plane 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	24 692	21 000	-15%
701	Tôle plane 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	28 752	27 510	-4%
702	Tôle plane 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	57 614	37 086	-36%
703	Tôle plane 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	40 550	40 320	-1%
704	Tôle plane 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	59 907	67 637	13%
705	Tôle plane 2 m x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	99 841	112 724	13%
706	Tôle plane 2 m x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	119 803	135 261	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
707	Tôle plane 2 m x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	192 045	216 825	13%
708	Tôle plane 2 m x 1 m x 10 mm	Pce	Travaux	217 285	245 322	13%
709	Tôle plane 2 m x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	351 168	386 568	10%
710	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	74 524	72 450	-3%
711	Tôle plane coloré 1.22 m x 2.44 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	22 500	20 400	-9%
712	Tôle plane galvanisé 1.22 m x 2.44 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	30 500	30 500	0%
713	Tôle plane coloré 1.22 m x 2.44 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	30 000	26 500	-12%
714	Tôle plane coloré 1.22 x 2.44 x 2.0 mm	Pce	Travaux	39 000	39 000	0%
715	Tôle plane coloré 1.22 m x 2.44 m x 3.0 mm	Pce	Travaux	69 000	69 000	0%
716	Tôle plane galvanisé 1.22 m x 2.44 m x 1 mm	Pce	Travaux	21 000	18 600	-11%
717	Tôle plane 2 m x 1 m x 20 mm	Pce	Travaux	559 674	535 500	-4%
718	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 20 mm	Pce	Travaux	729 870	854 910	17%
719	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	224 242	253 177	13%
720	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 8 mm	Pce	Travaux	298 986	231 693	-23%
721	Tôle plane 2.50 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	93 598	105 673	13%
722	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	74 524	85 491	15%
723	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 3 mm	Pce	Travaux	112 297	126 786	13%
724	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	81 361	80 535	-1%
725	Tôle plane 2 m x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	78 640	88 786	13%
726	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	76 818	86 730	13%
727	Tôle plane 2 m x 1 m x 5 mm	Pce	Travaux	99 841	112 724	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
728	Tôle plane 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	59 907	67 637	13%
729	Tôle plane 2 m x 1 m x 6 mm	Pce	Travaux	119 803	135 261	13%
730	Tôle plane 2 m x 1 m x 8 mm	Pce	Travaux	192 045	216 825	13%
731	Tôle plane 2 x 1 x 10 mm	Pce	Travaux	217 285	245 322	13%
732	Tôle plane 2 m x 1 m x 15 mm	Pce	Travaux	351 168	386 568	10%
733	Tôle strie 2 m x 1 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	79 013	89 208	13%
734	Tôle strie 2 m x 1 m x 0.7 mm	Pce	Travaux	142 662	161 070	13%
735	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	241 428	272 580	13%
736	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	151 441	170 982	13%
737	Tôle strie 2.5 m x 1.25 m x 0.7 mm	Pce	Travaux	197 532	223 020	13%
738	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	25 186	28 435	13%
739	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	34 864	39 362	13%
740	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	75 721	85 491	13%
741	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	30 914	35 114	14%
742	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	36 862	41 618	13%
743	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	48 834	55 135	13%
744	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	100 412	113 368	13%
745	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	159 848	180 472	13%
746	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	200 155	225 981	13%
747	Tôle zing 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	61 454	69 384	13%
748	Tuile (Versatile) 26 BG 1X 1010 mm	m ²	Travaux	6 000	7 000	17%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
749	Tuile (Versatile royal) 28 BG 1X 1010 mm	m ²	Travaux	5 550	6 000	8%
750	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	72 725	82 109	13%
751	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 2 mm	Pce	Travaux	96 801	109 291	13%
752	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	52 335	48 321	-8%
753	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	59 139	66 769	13%
754	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	New	28 435	
755	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	New	34 902	
756	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	41 618	
757	Tôle galvanize 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	New	26 030	
758	Tôle galvanize 2.4 m x 1.2 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	New	60 091	
759	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	72 765	
760	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 0.6 mm	Pce	Travaux	New	29 116	
761	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	New	38 942	
762	Tôle galvanize 2.44 m x 1.22 m x 1 mm	Pce	Travaux	New	48 656	
763	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 1 mm	Pce	Travaux	New	252 199	
764	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	New	159 422	
765	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	391 882	
766	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	New	338 048	
767	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 3 mm	Pce	Travaux	New	482 243	
768	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 4 mm	Pce	Travaux	New	610 418	
769	Tôle cuivre 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	New	498 188	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
770	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	New	51 864	
771	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	64 824	
772	Tôle planne carre 2 m x 1.25 m x 1.2 mm	Pce	Travaux	New	25 535	
773	Tôle planne carre 2.4 m x 1.22 m x 0.8 mm	Pce	Travaux	New	34 716	
774	Tôle planne carre 2 m x 1.25 m x 1 mm	Pce	Travaux	New	24 742	
775	Tôle planne carre 2 m x 1.25 m x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	20 827	
776	Tôle inox 2 m x 1 m x 2 mm	Pce	Travaux	New	56 795	
777	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	New	253 177	
778	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 20 mm	Pce	Travaux	New	85 491	
779	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 6 mm	Pce	Travaux	New	253 177	
780	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 8 mm	Pce	Travaux	New	231 693	
781	Tôle plane 2.50 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	New	105 673	
782	Tôle plane 2.44 m x 1.22 m x 2 mm	Pce	Travaux	New	85 491	
783	Tôle plane 2 m x 1 m x 1.25 mm	Pce	Travaux	New	21 704	
784	Tôle plane 2 m x 1 m x 2.5 mm	Pce	Travaux	New	40 214	
785	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	New	150 056	
786	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 8 mm	Pce	Travaux	New	286 072	
787	Tôle plane 2.5 m x 1.25 m x 10 mm	Pce	Travaux	New	388 500	
788	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	New	262 618	
789	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	New	328 396	
790	Tuile (Versatile) 28 BG 1X 1010 mm	m ²	Travaux	new	7 200	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
791	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 4 mm	Pce	Travaux	New	262 618	
792	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 5 mm	Pce	Travaux	New	328 396	
793	Tôle galvanize 2.5 m x 1.25 m x 3 mm	Pce	Travaux	New	137 801	
	II.13. Tubes					
794	Tube carré 132 x 132 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	97 888	110 518	13%
795	Tube carré 125 x 125 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	81 361	91 859	13%
796	Tube carré 100 x 100 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	129 153	88 960	-31%
797	Tube carré 100 x 100 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	96 418	66 113	-31%
798	Tube carré 80 x 80 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	69 521	78 491	13%
799	Tube carré 75 x 75 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	71 748	55 631	-22%
800	Tube carré 72 x 72 x 3mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	56 516	63 808	13%
801	Tube carré 70 x 70 x 3mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	59 040	66 658	13%
802	Tube carré 60 x 60 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	56 340	63 610	13%
803	Tube carré 60 x 60 x 2.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	38 156	43 079	13%
804	Tube carré 50 x 50 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	51 139	57 737	13%
805	Tube carré 50 x 50 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	29 015	32 579	12%
806	Tube carré 50 x 50 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 449	19 700	13%
807	Tube carré 45 x 45 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 997	20 313	13%
808	Tube carré 40 x 40 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	40 165	25 399	-37%
809	Tube carré 40 x 40 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	21 948	20 071	-9%
810	Tube carré 40 x 40 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	16 461	12 390	-25%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
811	Tube carré 30 x 30 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	10 974	9 912	-10%
812	Tube carré 25 x 25 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	12 005	13 554	13%
813	Tube carré 20 x 20 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	7 133	8 053	13%
814	Tube carré 16 x 16 x 1 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	4 719	5 327	13%
815	Tube carré 12 x 12 x 1.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	4 818	5 439	13%
816	Tube carré 200 x 200 x 4 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	251 217	283 631	13%
817	Tube carré 60 x 60 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	27 787	31 371	13%
818	Tube carré 150 x 150 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	250 207	282 492	13%
819	Tube galvanisé 1/2"A	Pce	Travaux	11 962	14 620	22%
820	Tube galvanisé 3/4"A	Pce	Travaux	20 192	22 798	13%
821	Tube galvanisé 1" B	Pce	Travaux	31 967	28 497	-11%
822	Tube galvanisé 1" A	Pce	Travaux	24 373	24 780	2%
823	Tube galvanisé 1/2 " B	Pce	Travaux	17 196	19 205	12%
824	Tube galvanisé 3/4" B	Pce	Travaux	21 399	18 585	-13%
825	Tube galvanisé 4"B	Pce	Travaux	166 538	177 177	6%
826	Tube galvanisé 6"B	Pce	Travaux	257 889	287 448	11%
827	Tube galvanisé 8"B	Pce	Travaux	490 823	431 172	-12%
828	Tube galvanisé 1"1/2 M	Pce	Travaux	36 214	39 141	8%
829	Tube galvanisé 1"1/4 M	Pce	Travaux	34 019	37 170	9%
830	Tube galvanisé 2"B	Pce	Travaux	65 844	67 737	3%
831	Tube galvanisé 2"1/2 B	Pce	Travaux	86 059	97 162	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
832	Tube galvanisé 3"B	Pce	Travaux	112 154	126 626	13%
833	Tube mobilier 44.5 x 2	Pce	Travaux	11 193	12 638	13%
834	Tube mobilier 50 x 2	Pce	Travaux	19 205	21 683	13%
835	Tube noire lisse 1"A	Pce	Travaux	29 334	33 118	13%
836	Tube noire lisse 1"B	Pce	Travaux	18 656	22 054	18%
837	Tube noire lisse 1"1/2	Pce	Travaux	28 313	30 975	9%
838	Tube noire lisse 1"1/2 B	Pce	Travaux	30 804	34 779	13%
839	Tube noire lisse 1"1/4A	Pce	Travaux	20 957	23 541	12%
840	Tube noire lisse 125	Pce	Travaux	99 776	112 650	13%
841	Tube noire lisse 2"1/2A	Pce	Travaux	60 357	64 428	7%
842	Tube noire lisse 2" B	Pce	Travaux	50 480	48 941	-3%
843	Tube noire lisse 3"	Pce	Travaux	63 935	68 145	7%
844	Tube noire lisse 3/4" A	Pce	Travaux	12 510	12 390	-1%
845	Tube noire lisse 3/8"	Pce	Travaux	17 778	20 072	13%
846	Tube noire lisse 4"	Pce	Travaux	104 340	100 359	-4%
847	Tube noire lisse 5"	Pce	Travaux	153 504	173 311	13%
848	Tube noire lisse 3"B	Pce	Travaux	123 557	139 500	13%
849	Tube noire lisse 4"B	Pce	Travaux	176 528	199 306	13%
850	Tube noire lisse 6"B	Pce	Travaux	280 100	250 455	-11%
851	Tube noire lisse 10"B	Pce	Travaux	404 260	371 700	-8%
852	Tube noire lisse 60 x 2.9	Pce	Travaux	61 454	69 384	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
853	Tube rectangulaire 100 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	65 240	64 428	-1%
854	Tube rectangulaire 75 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	53 839	42 412	-21%
855	Tube rectangulaire 75 x 50 x 2 mm	Pce	Travaux	36 610	29 736	-19%
856	Tube rectangulaire 60 x 40 x 3mm	Pce	Travaux	36 214	40 887	13%
857	Tube rectangulaire 60 x 40 x 2 mm	Pce	Travaux	24 143	26 267	9%
858	Tube rectangulaire 50 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	26 008	20 815	-20%
859	Tube rectangulaire 45 x 20 x 1.5 mm	Pce	Travaux	14 069	15 884	13%
860	Tube rectangulaire 40 x 25 x 1.5 mm	Pce	Travaux	15 364	16 096	5%
861	Tube rectangulaire 38 x 20 x 1.5 mm	Pce	Travaux	11 715	13 320	14%
862	Tube rectangulaire 150 x 50 x 4 mm	Pce	Travaux	95 671	77 722	-19%
863	Tube rectangulaire 50 x 25 x 2 mm	Pce	Travaux	32 264	36 427	13%
864	Tube rectangulaire 80 x 40 x 3 mm	Pce	Travaux	81 866	73 387	-10%
865	Tube rectangulaire 80 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	25 021	28 249	13%
866	Tube rectangulaire 100 x 50 x 3 mm	Pce	Travaux	65 240	64 428	-1%
867	Tube rectangulaire 120 x 80 x 4 mm	Pce	Travaux	New	146 202	
868	Tube rectangulaire 100 x 50 x 4 mm	Pce	Travaux	New	91 809	
869	Tube carré 100 x 100 x 6 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	177 177	
870	Tube carré 150 x 150 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	282 492	
871	Tube carré 19 x 19 x 0.5 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	3 420	
872	Tube carré 25 x 25 x 1 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	18 597	
873	Tube carré 30 x 30 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	15 364	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
874	Tube carré 30 x 30 x 3 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	25 028	
875	Tube carré 60 x 60 x 2 mm de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	31 371	
876	Tube galvanisé 10"B	Pce	Travaux	New	370 461	
877	Tube noire lisse 8"B	Pce	Travaux	New	253 995	
878	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm	Pce	Travaux	New	69 384	
879	Tube rectangulaire 200 x 100 x 3 mm	Pce	Travaux	New	141 246	
880	Tube rectangulaire 60 x 40 x 1.5 mm	Pce	Travaux	New	23 045	
881	Tube rectangulaire 80 x 40 x 2 mm	Pce	Travaux	New	69 384	
	II.14.Tuyaux					
882	Tuyau pvc 110/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	40 494	45 719	13%
883	Tuyau pvc 110/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	96 571	128 856	33%
884	Tuyau pvc 110/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	60 357	68 145	13%
885	Tuyau pvc 110/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	60 357	68 145	13%
886	Tuyau pvc 110/20 de 6m de longueur	Pce	Travaux	66 941	75 579	13%
887	Tuyau pvc 110/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	16 351	18 461	13%
888	Tuyau pvc 110/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	25 460	28 745	13%
889	Tuyau pvc 110/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	25 460	28 745	13%
890	Tuyau pvc 110/6 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	71 331	80 535	13%
891	Tuyau pvc 125/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	51 797	58 481	13%
892	Tuyau pvc 125/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	51 797	58 481	13%
893	Tuyau pvc 125/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	76 599	86 482	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
894	Tuyau pvc 125/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	109 740	86 482	-21%
895	Tuyau pvc 125/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	22 826	25 771	13%
896	Tuyau pvc 125/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	33 580	37 913	13%
897	Tuyau pvc 125/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	33 580	37 913	13%
898	Tuyau pvc 140/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	65 497	73 349	12%
899	Tuyau pvc 140/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	181 071	204 435	13%
900	Tuyau pvc 140/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	64 966	80 411	24%
901	Tuyau pvc 140/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	88 889	100 359	13%
902	Tuyau pvc 140/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	88 889	100 359	13%
903	Tuyau Pvc 140/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	28 313	31 966	13%
904	Tuyau pvc 140/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	41 043	46 339	13%
905	Tuyau pvc 160/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	84 280	95 155	13%
906	Tuyau pvc 160/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	84 280	95 155	13%
907	Tuyau pvc 160/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	126 201	142 485	13%
908	Tuyau pvc 160/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	148 149	167 265	13%
909	Tuyau pvc 160/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	126 201	142 485	13%
910	Tuyau pvc 160/16 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	295 201	333 291	13%
911	Tuyau pvc 160/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	37 312	42 126	13%
912	Tuyau pvc 160/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	53 334	60 215	13%
913	Tuyau pvc 160/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	53 334	60 215	13%
914	Tuyau pvc 20/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	2 107	2 379	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
915	Tuyau pvc 200/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	131 688	148 680	13%
916	Tuyau pvc 200/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	57 065	64 428	13%
917	Tuyau pvc 200/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	83 402	94 164	13%
918	Tuyau pvc 200/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	83 402	94 164	13%
919	Tuyau pvc 25/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
920	Tuyau pvc 32/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	5 268	5 947	13%
921	Tuyau pvc 32/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	7 462	8 425	13%
922	Tuyau pvc 40/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	5 433	6 134	13%
923	Tuyau pvc 40/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 121	9 169	13%
924	Tuyau pvc 40/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	10 645	12 018	13%
925	Tuyau pvc 50/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	6 562	7 409	13%
926	Tuyau pvc 50/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 560	9 664	13%
927	Tuyau pvc 50/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	12 510	14 125	13%
928	Tuyau pvc 50/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 997	20 320	13%
929	Tuyau pvc 50/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	6 562	7 409	13%
930	Tuyau pvc 63/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	13 279	14 992	13%
931	Tuyau pvc 63/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	37 312	42 126	13%
932	Tuyau pvc 63/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	13 279	14 992	13%
933	Tuyau pvc 63/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	20 082	22 674	13%
934	Tuyau pvc 63/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	20 082	22 674	13%
935	Tuyau pvc 63/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	28 313	31 966	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
936	Tuyau pvc 63/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 669	9 788	13%
937	Tuyau pvc 63/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	8 669	9 788	13%
938	Tuyau pvc 63/6 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	24 362	27 506	13%
939	Tuyau pvc 75/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	18 985	21 435	13%
940	Tuyau pvc 75/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	52 675	59 472	13%
941	Tuyau pvc 75/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	18 985	21 435	13%
942	Tuyau pvc 75/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	28 532	32 214	13%
943	Tuyau pvc 75/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	28 532	32 214	13%
944	Tuyau pvc 75/16 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	65 844	74 340	13%
945	Tuyau pvc 75/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	39 561	45 347	15%
946	Tuyau pvc 75/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	12 071	13 629	13%
947	Tuyau pvc 75/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	12 071	13 629	13%
948	Tuyau pvc 90/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	27 216	30 727	13%
949	Tuyau pvc 90/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	73 526	83 013	13%
950	Tuyau pvc 90/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	27 216	30 727	13%
951	Tuyau pvc 90/16 de 6m de longueur	Pce	Travaux	40 604	45 843	13%
952	Tuyau pvc 90/25 de 6m de longueur	Pce	Travaux	57 614	65 048	13%
953	Tuyau pvc 90/16 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	40 604	45 843	13%
954	Tuyau pvc 90/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	11 852	13 381	13%
955	Tuyau pvc 90/6 de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 449	19 700	13%
956	Tuyau pvc 90/6 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	17 449	19 700	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
957	Tuyau pvc 200/10 de 6m de longueur	Pce	Travaux	131 688	148 680	13%
958	Tuyau pvc 125/4 de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	25 771	
959	Tuyau pvc 110/10 joint de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	68 021	
960	Tuyau pvc 125/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	159 831	
961	Tuyau pvc 50/10 crepine de 6m de longueur	Pce	Travaux	New	27 258	
	II.15. Autres outils de constructions					
962	Brouette	Pce	Travaux	New	45 000	
963	Coupe coupe	Pce	Travaux	New	2 500	
964	Houe	Pce	Travaux	New	2 450	
965	Machette	Pce	Travaux	New	2 500	
966	Marteau de 5 kg	Pce	Travaux	New	29 950	
967	Marteau de clous	Pce	Travaux	New	4 750	
968	Pique	Pce	Travaux	New	5 800	
969	Pelle	Pce	Travaux	New	2 500	
970	Truelle	Pce	Travaux	New	2 800	
971	Scie à bois	Pce	Travaux	New	3 500	
	II.16. PEINTURES (PAINTS)					
	II.16.1 Latex Matt Emulsion					
972	white ceiling, pot de 20 L	Pot	Travaux	30 000	30 000	0%
973	white ceiling, pot de 5 L	Pot	Travaux	8 000	8 000	0%
974	Peinture acrylique, pot de 20 L	Pot	Travaux	30 000	30 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
975	Wall Master, pot de 40 Kg	pot	Travaux	55 000	55 000	0%
976	Sticco puty 7 kgs	Pot	Travaux	new	7 000	
977	Sticco puty 30 kgs	Pot	Travaux	new	26 000	
	II.16.2 Silk Vinyl					
978	Peinture vinyliques, pot de 5 L	pot	Travaux	16 000	16 000	0%
	II.16.3 Vernis					
979	Vernis ordinaire, pot de 1 L	pot	Travaux	2 600	2 600	0%
980	Vernis ordinaire, pot de 4 L	pot	Travaux	9 000	9 000	0%
981	Board paint, pot de 6 Kg	pot	Travaux	9 000	9 000	0%
	II.16.4 Floor paint					
982	Super sol, pot de 4 Kgs+ durcisseur	Pot	Travaux	15 000	15 000	0%
	II.17. Plomberie					
983	Bouchon acier galvanisé 1/2" male	Pce	Travaux	998	818	-18%
984	Bouchon acier galvanisé 3/4" male	Pce	Travaux	549	620	13%
985	Bouchon acier galvanisé 3/8" male	Pce	Travaux	801	904	13%
986	Bouchon acier galvanisé 1"1/2 female	Pce	Travaux	new	1 239	
987	Bouchon acier galvanisé 1"1/2 male	Pce	Travaux	1 207	1 363	13%
988	Bouchon acier galvanisé 1"1/4 female	Pce	Travaux	2 305	2 602	13%
989	Bouchon acier galvanisé 1"1/4 male	Pce	Travaux	1 470	1 660	13%
990	Bouchon acier galvanisé 1" female	Pce	Travaux	1 031	1 165	13%
991	Bouchon acier galvanisé 1" male	Pce	Travaux	1 108	1 251	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
992	Bouchon acier galvanisé 1/2" female	Pce	Travaux	879	1 239	41%
993	Bouchon acier galvanisé 2"1/2 female	Pce	Travaux	9 053	10 221	13%
994	Bouchon acier galvanisé 2"1/2 male	Pce	Travaux	4 938	5 576	13%
995	Bouchon acier galvanisé 2" female	Pce	Travaux	new	1 859	
996	Bouchon acier galvanisé 2" male	Pce	Travaux	4 379	4 944	13%
997	Bouchon acier galvanisé 3" female	Pce	Travaux	15 034	16 974	13%
998	Bouchon acier galvanisé 3" male	Pce	Travaux	17 229	19 452	13%
999	Bouchon acier galvanisé 3/4" female	Pce	Travaux	691	781	13%
1000	Bouchon acier galvanisé 3/8" female	Pce	Travaux	242	272	12%
1001	Bouchon acier galvanisé 4" female	Pce	Travaux	34 985	38 371	10%
1002	Bouchon acier galvanisé 4" male	Pce	Travaux	11 479	12 960	13%
1003	Bouchon pvc adduction 110	Pce	Travaux	9 877	11 151	13%
1004	Bouchon pvc adduction 20	Pce	Travaux	625	706	13%
1005	Bouchon pvc adduction 25	Pce	Travaux	538	607	13%
1006	Bouchon pvc adduction 32	Pce	Travaux	779	880	13%
1007	Bouchon pvc adduction 40	Pce	Travaux	1 010	1 140	13%
1008	Bouchon pvc adduction 50	Pce	Travaux	1 273	1 437	13%
1009	Bouchon pvc adduction 63	Pce	Travaux	1 810	2 044	13%
1010	Bouchon pvc adduction 75	Pce	Travaux	4 346	4 879	12%
1011	Bouchon pvc adduction 90	Pce	Travaux	5 652	6 381	13%
1012	Bouchon pvc évacuation 110	Pce	Travaux	4 456	3 965	-11%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1013	Bouchon pvc évacuation 125	Pce	Travaux	4 729	5 341	13%
1014	Bouchon pvc évacuation 140	Pce	Travaux	5 630	6 355	13%
1015	Bouchon pvc évacuation 160	Pce	Travaux	9 164	10 346	13%
1016	Bouchon pvc évacuation 200	Pce	Travaux	11 193	12 001	7%
1017	Bouchon pvc évacuation 63	Pce	Travaux	3 018	3 408	13%
1018	Bouchon pvc évacuation 75	Pce	Travaux	new	4 089	
1019	Bouchon pvc évacuation 90	Pce	Travaux	new	6 195	
1020	Boule metal flotteur 4"	Pce	Travaux	12 784	14 434	13%
1021	Boule pvc vanne à flotteur 250	Pce	Travaux	24 867	28 076	13%
1022	Boule pvc vanne à flotteur 220	Pce	Travaux	9 789	11 052	13%
1023	Boule pvc vanne à flotteur 150	Pce	Travaux	3 050	3 444	13%
1024	Boule vanne à flotteur 180	Pce	Travaux	2 754	3 099	13%
1025	Boule vanne à flotteur 1/2"	Pce	Travaux	2 282	2 577	13%
1026	Boule pvc vanne à flotteur 300	Pce	Travaux	26 996	30 479	13%
1027	Bride+joint+coller 32	Pce	Travaux	4 718	5 328	13%
1028	Bride+joint+coller 40	Pce	Travaux	3 249	3 667	13%
1029	Bride+joint+coller 50	Pce	Travaux	3 852	4 349	13%
1030	Bride+joint+coller 63	Pce	Travaux	6 038	6 815	13%
1031	Bride+joint+coller 75	Pce	Travaux	13 718	15 488	13%
1032	Bride+joint+coller 90	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1033	Bride+joint+coller110	Pce	Travaux	9 930	11 212	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1034	Bride+joint+coller125	Pce	Travaux	19 205	21 683	13%
1035	Bride+joint+coller140	Pce	Travaux	34 074	38 470	13%
1036	Bride+joint+coller160	Pce	Travaux	24 197	27 319	13%
1037	Bride+joint+coller200	Pce	Travaux	54 870	61 950	13%
1038	Clapet horizon 2"1/2	Pce	Travaux	36 763	41 507	13%
1039	Clapet horizon 1/2"	Pce	Travaux	3 599	4 064	13%
1040	Clapet horizon 3/4"	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%
1041	Clapet horizon 1"	Pce	Travaux	9 767	11 027	13%
1042	Clapet horizon 1"1/2	Pce	Travaux	18 217	20 567	13%
1043	Clapet horizon 1"1/4	Pce	Travaux	11 852	13 381	13%
1044	Clapet horizon 2"	Pce	Travaux	19 753	22 302	13%
1045	Clapet horizon 3"	Pce	Travaux	57 723	65 171	13%
1046	Clapet horizon 4"	Pce	Travaux	94 211	106 368	13%
1047	Clapet + Pied + Crepine 1/2"	Pce	Travaux	3 688	4 163	13%
1048	Clapet + Pied + Crepine 3/4"	Pce	Travaux	6 102	6 889	13%
1049	Clapet + Pied + Crepine 1"	Pce	Travaux	7 901	8 921	13%
1050	Clapet + Pied + Crepine 1"1/2	Pce	Travaux	16 912	17 966	6%
1051	Clapet + Pied + Crepine 1"1/4	Pce	Travaux	7 934	8 959	13%
1052	Clapet + Pied + Crepine 2"	Pce	Travaux	25 240	28 497	13%
1053	Clapet + Pied + Crepine 2"1/2	Pce	Travaux	32 922	37 170	13%
1054	Clapet + Pied + Crepine 3"	Pce	Travaux	41 153	46 463	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1055	Clapet + Pied + Crepine 4"	Pce	Travaux	80 110	90 447	13%
1056	Clapet Ressort 1/2"	Pce	Travaux	3 073	3 469	13%
1057	Clapet Ressort 3/4"	Pce	Travaux	5 268	5 947	13%
1058	Clapet Ressort 1"	Pce	Travaux	7 495	8 463	13%
1059	Clapet Ressort 1"1/2	Pce	Travaux	13 608	15 364	13%
1060	Clapet Ressort 1"1/4	Pce	Travaux	10 206	11 523	13%
1061	Clapet Ressort 2"	Pce	Travaux	18 875	21 311	13%
1062	Clapet Ressort 2"1/2	Pce	Travaux	46 507	52 509	13%
1063	Clapet Ressort 3"	Pce	Travaux	64 933	73 311	13%
1064	Clapet Ressort 4"	Pce	Travaux	103 265	116 590	13%
1065	Clapet pvc duedectible 32	Pce	Travaux	58 162	65 667	13%
1066	Clapet pvc duedectible 40	Pce	Travaux	72 428	81 774	13%
1067	Clapet pvc duedectible 50	Pce	Travaux	51 183	57 787	13%
1068	Clapet pvc duedectible 63	Pce	Travaux	73 472	82 952	13%
1069	Clapet pvc duedectible 75	Pce	Travaux	46 881	52 930	13%
1070	Clapet pvc duedectible 90	Pce	Travaux	60 554	68 368	13%
1071	Clapet pvc duedectible 110	Pce	Travaux	94 267	106 430	13%
1072	Colle nec1kgr	Pce	Travaux	9 108	10 284	13%
1073	Colle nec 500gr	Pce	Travaux	5 158	5 823	13%
1074	Colle patex 1litre	Pce	Travaux	5 827	6 580	13%
1075	Colle patex 500 ml	Pce	Travaux	2 644	2 985	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1076	Colle patex 50 gramme	Pce	Travaux	856	966	13%
1077	Colle tangit 100 ml	Pce	Travaux	2 360	2 664	13%
1078	Colle tangit 125 gramme	Pce	Travaux	2 733	3 085	13%
1079	Colle tangit 250 gramme	Pce	Travaux	2 710	3 061	13%
1080	Colle tangit 500 gramme	Pce	Travaux	5 816	6 567	13%
1081	Colle tangit 1kgramme	Pce	Travaux	8 746	9 874	13%
1082	Colle ponal 1 kgramme	Pce	Travaux	3 050	3 444	13%
1083	Colle ponal 250 gramme	Pce	Travaux	889	1 003	13%
1084	Colle ponal 500 gramme	Pce	Travaux	1 559	1 759	13%
1085	Collier pvc 110	Pce	Travaux	3 951	4 460	13%
1086	Collier pvc 125	Pce	Travaux	3 852	4 349	13%
1087	Collier pvc 140	Pce	Travaux	4 379	4 944	13%
1088	Collier pvc 160	Pce	Travaux	7 572	8 549	13%
1089	Collier pvc 20	Pce	Travaux	428	484	13%
1090	Collier pvc 200	Pce	Travaux	11 413	12 886	13%
1091	Collier pvc 25	Pce	Travaux	922	1 041	13%
1092	Collier pvc 32	Pce	Travaux	878	991	13%
1093	Collier pvc 40	Pce	Travaux	955	1 079	13%
1094	Collier pvc 50	Pce	Travaux	1 031	1 165	13%
1095	Collier pvc 63	Pce	Travaux	1 108	1 251	13%
1096	Collier pvc 75	Pce	Travaux	1 690	1 908	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1097	Collier pvc 90	Pce	Travaux	3 073	3 469	13%
1098	Collier Vink 3/4"	Pce	Travaux	1 778	2 007	13%
1099	Collier Vink 2"	Pce	Travaux	2 085	2 354	13%
1100	Collier Zamac 1/2"	Pce	Travaux	955	1 076	13%
1101	Collier Zamac 1"1/4	Pce	Travaux	3 621	4 089	13%
1102	Collier Zamac 3/4"	Pce	Travaux	1 185	1 338	13%
1103	Collier Zamac 1"	Pce	Travaux	1 482	1 673	13%
1104	Collier Zamac 1"1/2	Pce	Travaux	3 073	3 469	13%
1105	Collier Zamac 2"	Pce	Travaux	4 555	5 142	13%
1106	Collier Zamac 2"1/2	Pce	Travaux	4 773	5 390	13%
1107	Collier Zamac 3"	Pce	Travaux	6 036	6 815	13%
1108	Compteur à eau 1"x 3/4	Pce	Travaux	new	65 059	
1109	Compteur à eau 1"1/4X1"	Pce	Travaux	new	104 758	
1110	Compteur à eau 1"1/4	Pce	Travaux	91 058	116 466	28%
1111	Compteur à eau 3/4"X1/2	Pce	Travaux	new	60 711	
1112	Compteur à eau 1"1/4"X1"1/2	pce	Travaux	new	156 114	
1113	Compteur à eau bride 2"	Pce	Travaux	485 303	547 923	13%
1114	Compteur à eau bride 3"	Pce	Travaux	593 167	669 704	13%
1115	Condensateur pour rcm100p	Pce	Travaux	24 373	27 518	13%
1116	Condensateur pour rcm150p	Pce	Travaux	33 899	38 272	13%
1117	Condensateur pour rcm75/12.5 micro farocal	Pce	Travaux	20 246	22 859	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1118	Condensateur 16 micro farocal	Pce	Travaux	new	41 135	
1119	Condensateur 20 micro farocal	Pce	Travaux	new	11 647	
1120	Condensateur 22 micro farocal	Pce	Travaux	33 471	37 790	13%
1121	Condensateur 32 micro farocal	Pce	Travaux	35 117	39 648	13%
1122	Condensateur 35 micro farocal	Pce	Travaux	new	15 859	
1123	Condensateur 40 micro farocal	Pce	Travaux	new	17 966	
1124	Condensateur 60 micro farocal	Pce	Travaux	new	22 054	
1125	Coude ϕ 110	Pce	Travaux	4 083	4 609	13%
1126	Coude ϕ 50	Pce	Travaux	1 503	1 696	13%
1127	Coude ϕ 90	Pce	Travaux	3 238	3 656	13%
1128	Coude ϕ 63	Pce	Travaux	new	8 673	
1129	Coude ϕ 75	Pce	Travaux	new	20 444	
1130	Coude ϕ 40	Pce	Travaux	new	4 410	
1131	Coude acier galvanisé 1" à 90°	Pce	Travaux	2 074	2 379	15%
1132	Coude acier galvanisé 1/2" à 90°	Pce	Travaux	878	991	13%
1133	Coude acier galvanisé 3/4" à 90°	Pce	Travaux	1 361	1 611	18%
1134	Coude acier galvanisé 3/8" à 90°	Pce	Travaux	385	434	13%
1135	Coude adduction 110 à 45°	Pce	Travaux	16 000	18 065	13%
1136	Coude adduction 125 à 45°	Pce	Travaux	20 631	23 293	13%
1137	Coude adduction 140 à 45°	Pce	Travaux	31 825	35 931	13%
1138	Coude adduction 160 à 45°	Pce	Travaux	31 056	35 063	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1139	Coude adduction 20 à 45°	Pce	Travaux	758	854	13%
1140	Coude adduction 20 à 90°	Pce	Travaux	559	632	13%
1141	Coude adduction 32 à 90°	Pce	Travaux	604	682	13%
1142	Coude adduction 25 à 90°	Pce	Travaux	625	706	13%
1143	Coude adduction 40 à 90°	Pce	Travaux	1 250	1 412	13%
1144	Coude adduction 50 à 90°	Pce	Travaux	1 371	1 548	13%
1145	Coude adduction 20 x 1/2"	Pce	Travaux	878	991	13%
1146	Coude adduction 25 x 3/4"	Pce	Travaux	1 712	1 933	13%
1147	Coude adduction 32 x 1"	Pce	Travaux	2 074	2 341	13%
1148	Coude adduction 40 x1"1/4	Pce	Travaux	4 938	5 576	13%
1149	Coude adduction 50 x1"1/2	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1150	Coude adduction 200 à 45°	Pce	Travaux	80 494	90 881	13%
1151	Coude adduction 25 à 45°	Pce	Travaux	955	1 079	13%
1152	Coude adduction 32 à 45°	Pce	Travaux	988	1 115	13%
1153	Coude adduction 40 à 45°	Pce	Travaux	2 063	2 329	13%
1154	Coude adduction 50 à 45°	Pce	Travaux	2 294	2 589	13%
1155	Coude adduction 63 à 45°	Pce	Travaux	3 007	3 395	13%
1156	Coude adduction 63 à 90°	Pce	Travaux	2 305	2 602	13%
1157	Coude adduction 63 x 2"	Pce	Travaux	8 450	9 540	13%
1158	Coude adduction 75 à 45°	Pce	Travaux	7 177	8 103	13%
1159	Coude adduction 75 à 90°	Pce	Travaux	4 895	5 526	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1160	Coude adduction 90 à 90°	Pce	Travaux	6 036	6 815	13%
1161	Coude adduction 110 à 90°	Pce	Travaux	13 992	18 461	32%
1162	Coude adduction 125 à 90°	Pce	Travaux	37 751	42 622	13%
1163	Coude adduction 75 x2"1/2	Pce	Travaux	8 988	10 148	13%
1164	Coude adduction 90 à 45°	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1165	Coude adduction 90 x 3"	Pce	Travaux	15 473	17 470	13%
1166	Coude Adduction 200 à 90°	Pce	Travaux	103 375	116 714	13%
1167	Coude Adduction 160 à 90°	Pce	Travaux	41 701	47 082	13%
1168	Coude Adduction 140 à 90°	Pce	Travaux	33 887	38 260	13%
1169	Coude acier galvanisé 3/4" x 1/2" female female 90°	Pce	Travaux	1 745	1 971	13%
1170	Coude acier galvanisé 1/2" à 90°	Pce	Travaux	880	991	13%
1171	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 90°	Pce	Travaux	6 255	7 062	13%
1172	Coude acier galvanisé 1/4 Female Female à 90°	Pce	Travaux	1 986	2 292	15%
1173	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 90°male female	Pce	Travaux	6 398	7 224	13%
1174	Coude acier galvanisé 1"1/2 à 45° female female	Pce	Travaux	13 388	15 116	13%
1175	Coude acier galvanisé 1"1/4 à 90°	Pce	Travaux	4 224	4 584	9%
1176	Coude acier galvanisé1"1/4 à 90° male female	Pce	Travaux	4 324	4 584	6%
1177	Coude acier galvanisé 1"1/4 à 45° female female	Pce	Travaux	16 198	15 611	-4%
1178	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 1" à 90° female	Pce	Travaux	5 311	5 997	13%
1179	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	3 512	3 965	13%
1180	Coude acier galvanisé 1"1/4 x 3/4 à 90° female	Pce	Travaux	5 443	6 145	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1181	Coude acier galvanisé 1"à 90° male female	Pce	Travaux	1 975	2 230	13%
1182	Coude acier galvanisé 1" à 45° female female	Pce	Travaux	5 761	6 504	13%
1183	Coude acier galvanisé 1"x 1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	1 646	1 859	13%
1184	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 1" à 90° female	Pce	Travaux	4 060	4 584	13%
1185	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 1/2 à 90° female female	pce	Travaux	6 390	4 956	-22%
1186	Coude acier galvanisé 1"1/2 x 3/4 à 90° female female	Pce	Travaux	7 901	8 921	13%
1187	Coude acier galvanisé 1"x3/4 à 90° female female	Pce	Travaux	1 756	1 982	13%
1188	Coude acier galvanisé 1"x3/4 à 90° male female	Pce	Travaux	5 980	6 752	13%
1189	Coude acier galvanisé 1/2" à 45° female female	Pce	Travaux	2 710	3 061	13%
1190	Coude acier galvanisé 1/2" à 90° male female	Pce	Travaux	1 097	1 239	13%
1191	Coude acier galvanisé 2" à 45° female female	Pce	Travaux	21 948	24 780	13%
1192	Coude acier galvanisé 2" à 90° male female	Pce	Travaux	7 133	8 054	13%
1193	Coude acier galvanisé 2"1/2 à 90°	Pce	Travaux	20 279	22 897	13%
1194	Coude acier galvanisé 2"1/2 à 45° female female	Pce	Travaux	41 372	46 710	13%
1195	Coude acier galvanisé 2"x1" à 90° female female	Pce	Travaux	13 718	15 488	13%
1196	Coude acier galvanisé 2"x1/2 à 90° female female	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1197	Coude acier galvanisé 2"x 1"1/2 à 90° female	Pce	Travaux	7 462	8 425	13%
1198	Coude acier galvanisé 2"x3/4" à 90° female	Pce	Travaux	6 914	7 806	13%
1199	Coude acier galvanisé 3" à 45° female female	Pce	Travaux	54 870	61 950	13%
1200	Coude acier galvanisé 3" à 90°	Pce	Travaux	27 721	31 297	13%
1201	Coude acier galvanisé 3/4" à 90°	Pce	Travaux	1 361	1 611	18%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1202	Coude acier galvanisé 3/8" à 90°	Pce	Travaux	385	434	13%
1203	Coude acier galvanisé 1" à 90°	Pce	Travaux	2 074	2 379	15%
1204	Coude acier galvanisé 3" à 90° male female	Pce	Travaux	35 117	31 297	-11%
1205	Coude acier galvanisé 3/4" à 45° female female	Pce	Travaux	3 731	4 213	13%
1206	Coude acier galvanisé 3/4" à 90° male female	Pce	Travaux	1 646	1 834	11%
1207	Coude acier galvanisé 3/4" x 1/2" à 90° male female	pce	Travaux	1 427	1 611	13%
1208	Coude acier galvanisé 4" à 90° female female	Pce	Travaux	74 706	83 013	11%
1209	Coude acier galvanisé 4" à 45° female female	Pce	Travaux	131 688	148 680	13%
1210	Coude évacuation 100 à 4 5°	Pce	Travaux	2 853	3 221	13%
1211	Coude évacuation 110 à 45°	Pce	Travaux	4 280	4 832	13%
1212	Coude évacuation 125 à 45°	Pce	Travaux	3 621	4 089	13%
1213	Coude évacuation 140 à 45°	Pce	Travaux	5 268	7 186	36%
1214	Coude évacuation 160 à 45°	Pce	Travaux	9 328	10 531	13%
1215	Coude évacuation 200 à 45°	Pce	Travaux	17 997	20 319	13%
1216	Coude évacuation 200 à 87°	Pce	Travaux	21 948	24 780	13%
1217	Coude évacuation bouchon 90	Pce	Travaux	11 599	13 096	13%
1218	Coude évacuation bouchon 110	Pce	Travaux	new	3 717	
1219	Coude évacuation bouchon 160	Pce	Travaux	21 751	24 557	13%
1220	Coude évacuation 25 à 87°	Pce	Travaux	592	570	-4%
1221	Coude évacuation 32 à 45°	Pce	Travaux	505	569	13%
1222	Coude évacuation 32 à 87°	Pce	Travaux	746	842	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1223	Coude évacuation 40 à 87°	Pce	Travaux	604	682	13%
1224	Coude évacuation 32 à 67°	Pce	Travaux	592	917	55%
1225	Coude évacuation 40 à 45°	Pce	Travaux	812	916	13%
1226	Coude évacuation 50 à 45°	Pce	Travaux	1 185	1 264	7%
1227	Coude évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	1 185	1 263	7%
1228	Coude évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	1 470	1 734	18%
1229	Coude évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	1 702	1 921	13%
1230	Coude évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	2 721	4 212	55%
1231	Coude évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	4 116	4 411	7%
1232	Coude évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	3 907	4 212	8%
1233	Coude évacuation 140 à 87°	Pce	Travaux	6 990	9 664	38%
1234	Coude évacuation 160 à 87°	Pce	Travaux	11 765	13 009	11%
1235	Coude évacuation 63 à 45°	Pce	Travaux	1 273	1 437	13%
1236	Coude évacuation 75 à 45°	Pce	Travaux	2 107	2 379	13%
1237	Coude évacuation 90 à 45°	Pce	Travaux	2 985	3 370	13%
1238	Coude pvc 75/4 à 45° female	Pce	Travaux	824	930	13%
1239	Coude pvc 90/4 à 90° female	Pce	Travaux	1 031	1 165	13%
1240	Coude pvc 40/10 à 90° female	Pce	Travaux	1 097	1 239	13%
1241	Coude pvc 110 à 90° female	Pce	Travaux	2 908	3 283	13%
1242	Coude pvc 140 à 90° female	Pce	Travaux	4 994	5 638	13%
1243	Coude pvc 75/4 à 90° female	Pce	Travaux	856	966	13%
1244	Coude pvc 50/4 à 45° female	Pce	Travaux	681	768	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1245	Coude pvc 63/4 à 45° female	Pce	Travaux	746	843	13%
1246	Coude pvc 50/6 à 90° female	Pce	Travaux	713	805	13%
1247	Courbes pvc 50/4 à 45° female	Pce	Travaux	new	1 053	
1248	Courbes pvc 200/4 à 45° female	Pce	Travaux	new	39 029	
1249	Courbe pvc 160 à 22° female	Pce	Travaux	1 080	1 462	35%
1250	Courbe pvc 160 à 45° female	Pce	Travaux	5 487	6 195	13%
1251	Courbe pvc 32/16 à 22° female	Pce	Travaux	636	718	13%
1252	Courbe pvc 40/16 à 22° female	Pce	Travaux	2 305	2 602	13%
1253	Courbe pvc 75/10 à 22° female	Pce	Travaux	6 365	7 186	13%
1254	Courbe pvc 110/6 à 45° female	Pce	Travaux	7 901	8 921	13%
1255	Courbe pvc 110/6 à 90° female	Pce	Travaux	9 175	8 797	-4%
1256	Courbe pvc 110/10 à 22° female	Pce	Travaux	8 889	10 036	13%
1257	Courbe pvc 160 à 22° female	Pce	Travaux	new	1 462	
1258	Courbe pvc 160/6 à 45° female	Pce	Travaux	17 734	20 022	13%
1259	Courbe pvc 75/10 à 45° female	Pce	Travaux	6 398	7 224	13%
1260	Courbe pvc 75/16 à 45° female	Pce	Travaux	9 890	10 779	9%
1261	Courbe pvc 90/10 à 45° female	Pce	Travaux	9 175	13 518	47%
1262	Courbe pvc 63/10 à 90° female	Pce	Travaux	4 733	5 390	14%
1263	Courbe pvc 90/16 à 90° female	Pce	Travaux	16 153	17 717	10%
1264	Courbe pvc 20/16 à 90° female	Pce	Travaux	395	446	13%
1265	Courbe pvc 75 /6 à 90° female	Pce	Travaux	6 398	7 223	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1266	Courbe pvc 75 /16 à 90° female	Pce	Travaux	6 365	7 186	13%
1267	Courbe pvc 90/10 à 90° female	Pce	Travaux	11 972	13 518	13%
1268	Courbe pvc 50/10 à 22° female	Pce	Travaux	2 414	2 726	13%
1269	Courbe pvc125/16 à 22° female	Pce	Travaux	9 098	10 271	13%
1270	Courbe pvc 40/10 à 90° female	Pce	Travaux	3 249	3 667	13%
1271	Courbe pvc 63/16 à 45° female	Pce	Travaux	9 086	10 259	13%
1272	Courbe pvc 32/16 à 11° female	Pce	Travaux	824	930	13%
1273	Courbes pvc 50/6 à 90° female	Pce	Travaux	5 268	5 947	13%
1274	Courbes pvc 50/4 à 45° female	Pce	Travaux	798	1 053	32%
1275	Courbes pvc 200/4 à 45° female	Pce	Travaux	34 568	39 029	13%
1276	Courbes pvc 160/10 à 22° female joint	Pce	Travaux	42 140	47 578	13%
1277	Courbes pvc 160/10 à 90° female joint	Pce	Travaux	42 140	47 578	13%
1278	Courbes pvc 160/10 à 75° female joint	Pce	Travaux	42 140	47 578	13%
1279	Courbes pvc 75/16 à 45° female joint	Pce	Travaux	9 547	10 779	13%
1280	Courbes pvc 90/16 à 90° female joint	Pce	Travaux	15 693	17 824	14%
1281	Courbe Noire Lisse 1"-90°	Pce	Travaux	1 416	2 292	62%
1282	Courbe Noire Lisse 1"1/2 à 90°	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
1283	Courbe Noire Lisse 1"1/4 à 90°	Pce	Travaux	2 414	2 726	13%
1284	Courbe Noire Lisse 2" à 90°	Pce	Travaux	4 499	5 080	13%
1285	Courbe Noire Lisse 2"1/2 à 90°	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1286	Courbe Noire Lisse 3" à 90°	Pce	Travaux	10 974	12 390	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1287	Courbe Noire Lisse 4" à 90°	Pce	Travaux	19 753	22 637	15%
1288	Courbe Noire Lisse 5" à 90°	Pce	Travaux	36 214	40 887	13%
1289	Courbe Noire Lisse 1/2" 90°	Pce	Travaux	1 273	1 437	13%
1290	Courbe Noire Lisse 3/4"90°	Pce	Travaux	new	2 280	
1291	Courbe Noire Lisse 5/4"90°	Pce	Travaux	New	2 539	
1292	Crépine inox 1"	Pce	Travaux	2 963	3 345	13%
1293	Crépine inox 1"1/2	Pce	Travaux	7 243	8 177	13%
1294	Crépine inox 1"1/4	Pce	Travaux	2 611	2 949	13%
1295	Crépine inox 1/2"	Pce	Travaux	1 339	1 512	13%
1296	Crépine inox 2"	Pce	Travaux	10 755	12 142	13%
1297	Crépine inox 2"1/2	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1298	Crépine inox 3"	Pce	Travaux	14 266	16 107	13%
1299	Crépine inox 3/4"	Pce	Travaux	1 690	1 908	13%
1300	Crépine inox 4"	Pce	Travaux	13 015	14 695	13%
1301	Crépine pvc 90	Pce	Travaux	107 545	121 422	13%
1302	Decapant 500 ml	Pce	Travaux	7 243	8 177	13%
1303	Decapant tangit 1litre	Pce	Travaux	6 891	7 780	13%
1304	Douille excentrique 50 x 32	Pce	Travaux	1 010	1 139	13%
1305	Douille excentrique 50 x 40	Pce	Travaux	911	1 028	13%
1306	Douille excentrique 63 x 40	Pce	Travaux	2 674	2 949	10%
1307	Douille excentrique 63 x 50	Pce	Travaux	2 129	1 512	-29%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1308	Douille excentrique 75 x 63	Pce	Travaux	3 139	3 543	13%
1309	Douille excentrique 110 x 50	Pce	Travaux	3 182	3 593	13%
1310	Douille excentrique 110 x 63	Pce	Travaux	3 182	3 593	13%
1311	Douille excentrique 200 x 160	Pce	Travaux	29 410	33 205	13%
1312	Douille excentrique 110 x 90	Pce	Travaux	2 458	3 097	26%
1313	Douille excentrique 125 x 110	Pce	Travaux	3 775	4 262	13%
1314	Douille excentrique 160 x 110	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1315	Douille excentrique 160 x 125	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1316	Douille excentrique 160 x 140	Pce	Travaux	6 145	6 938	13%
1317	Douille excentrique 75 x 50	Pce	Travaux	1 273	1 437	13%
1318	Douille excentrique 110 x 75	Pce	Travaux	3 226	3 642	13%
1319	Douille pvc adduction 200 x 160	Pce	Travaux	23 265	26 266	13%
1320	Douille pvc adduction 25 x 20	Pce	Travaux	768	620	-19%
1321	Douille pvc adduction 32 x 20	Pce	Travaux	549	595	8%
1322	Douille pvc adduction 32 x 25	Pce	Travaux	526	594	13%
1323	Douille pvc adduction 40 x 20	Pce	Travaux	824	781	-5%
1324	Douille pvc adduction 40 x 25	Pce	Travaux	691	669	-3%
1325	Douille pvc adduction 40 x 32	Pce	Travaux	592	669	13%
1326	Douille pvc adduction 50 x 25	Pce	Travaux	812	843	4%
1327	Douille pvc adduction 50 x 32	Pce	Travaux	746	714	-4%
1328	Douille pvc adduction 50 x 40	Pce	Travaux	1 437	1 152	-20%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1329	Douille pvc adduction 63 x 25	Pce	Travaux	1 021	1 115	9%
1330	Douille pvc adduction 63 x 32	Pce	Travaux	988	1 115	13%
1331	Douille pvc adduction 63 x 40	Pce	Travaux	1 306	1 475	13%
1332	Douille pvc adduction 63 x 50	Pce	Travaux	1 306	1 475	13%
1333	Douille pvc adduction 75 x 32	Pce	Travaux	1 646	1 858	13%
1334	Douille pvc adduction 75 x 40	Pce	Travaux	2 305	2 602	13%
1335	Douille pvc adduction 75 x 50	Pce	Travaux	2 305	1 784	-23%
1336	Douille pvc adduction 75 x 63	Pce	Travaux	1 580	1 784	13%
1337	Douille pvc adduction 90 x 50	Pce	Travaux	3 018	3 407	13%
1338	Douille pvc adduction 90 x 63	Pce	Travaux	3 621	4 088	13%
1339	Douille pvc adduction 90 x 75	Pce	Travaux	5 180	5 650	9%
1340	Douille pvc adduction 110 x 50	Pce	Travaux	5 004	5 997	20%
1341	Douille pvc adduction 110 x 63	Pce	Travaux	5 311	5 997	13%
1342	Douille pvc adduction 110 x 75	Pce	Travaux	5 311	5 836	10%
1343	Douille pvc adduction 110 x 90	Pce	Travaux	5 168	5 836	13%
1344	Douille pvc adduction 125 x 110	Pce	Travaux	new	12 390	
1345	Douille pvc adduction 140X110	Pce	Travaux	15 912	15 859	0%
1346	Douille pvc adduction 140X125	Pce	Travaux	14 047	18 585	32%
1347	Douille pvc adduction 160X110	Pce	Travaux	16 461	16 603	1%
1348	Douille pvc adduction 160X125	Pce	Travaux	14 705	16 602	13%
1349	Douille pvc adduction 160X140	Pce	Travaux	12 071	13 557	12%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1350	Douille pvc adduction 200X110	Pce	Travaux	47 188	53 277	13%
1351	Douille pvc adduction 125 x 75	Pce	Travaux	5 498	6 206	13%
1352	Douille pvc évacuation 50 x 40	Pce	Travaux	615	694	13%
1353	Douille pvc évacuation 50 x 32	Pce	Travaux	625	706	13%
1354	Douille pvc évacuation 63 x 40	Pce	Travaux	2 579	2 912	13%
1355	Embout 25 x 3/4"	Pce	Travaux	690	854	24%
1356	Embout 1"1/2 x 1"1/2	Pce	Travaux	2 535	2 863	13%
1357	Embout 1"1/4 x 1"1/4	Pce	Travaux	2 348	2 651	13%
1358	Embout 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	1 741	2 082	20%
1359	Embout 40 x 1"1/4	Pce	Travaux	2 463	1 548	-37%
1360	Embout 63 x 75 x 2"	Pce	Travaux	2 362	3 160	34%
1361	Embout 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	5 684	7 681	35%
1362	Embout mf 2"1/2 x 2" male female	Pce	Travaux	4 741	5 352	13%
1363	Embout 90 x 3"	Pce	Travaux	6 530	9 293	42%
1364	Embout 110 x 4"	Pce	Travaux	11 951	13 492	13%
1365	Embout 20 x 1/2"	Pce	Travaux	913	1 090	19%
1366	Embout 16 x 20 x 1/2"	Pce	Travaux	658	743	13%
1367	Embout 20 x 25 x 3/4"	Pce	Travaux	702	793	13%
1368	Embout 40 x 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	1 669	1 883	13%
1369	Embout 50 x 63 x 2"	Pce	Travaux	2 238	2 528	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1370	Embout 32 x 40 x 1"	Pce	Travaux	977	1 102	13%
1371	Embout 50 x 63 x 1"1/2	Pce	Travaux	2 063	2 329	13%
1372	Embout 63 x 75 x 2"	Pce	Travaux	2 799	3 160	13%
1373	Embout 20 x 25 x 1/2"	Pce	Travaux	768	867	13%
1374	Embout 20 x 32 x 3/4"	Pce	Travaux	758	854	13%
1375	Embout 40 x 50 x 1"1/4	Pce	Travaux	1 482	1 673	13%
1376	Filtré impureté 1"	Pce	Travaux	12 401	14 001	13%
1377	Filtré impureté 1"1/2	Pce	Travaux	26 151	29 526	13%
1378	Filtré impureté 1"1/4	Pce	Travaux	20 379	23 008	13%
1379	Filtré impureté 3/4"	Pce	Travaux	7 023	7 930	13%
1380	Filtré impureté 2"	Pce	Travaux	40 846	46 116	13%
1381	Filtré pvc 1"1/2	Pce	Travaux	60 993	68 864	13%
1382	Filtré pvc 1"1/4	Pce	Travaux	37 191	41 989	13%
1383	Filtré pvc 1/2"	Pce	Travaux	6 058	6 839	13%
1384	Filtré pvc 2"1/2	Pce	Travaux	new	12 390	
1385	Filtré pvc 1"	Pce	Travaux	51 579	58 233	13%
1386	Filtré pvc 2"	Pce	Travaux	92 730	104 696	13%
1387	Joint plat caoutchouc 100	Pce	Travaux	1 404	1 586	13%
1388	Joint plat caoutchouc 40	Pce	Travaux	691	781	13%
1389	Joint plat caoutchouc 50	Pce	Travaux	725	818	13%
1390	Joint plat caoutchouc 60	Pce	Travaux	962	1 090	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1391	Joint plat caoutchouc 80	Pce	Travaux	1 130	1 277	13%
1392	Joint plat caoutchouc 125	Pce	Travaux	1 909	2 156	13%
1393	Joint plat caoutchouc 150	Pce	Travaux	2 623	2 962	13%
1394	Joint plat caoutchouc 200	Pce	Travaux	4 027	4 548	13%
1395	Joint plat caoutchouc 250	Pce	Travaux	5 827	6 580	13%
1396	Joint plat caoutchouc 300	Pce	Travaux	7 781	8 784	13%
1397	Joint tuyau pvc φ 63	Pce	Travaux	1 230	1 388	13%
1398	Joint tuyau pvc φ 75	Pce	Travaux	new	2 106	
1399	Joint tuyau pvc φ 90	Pce	Travaux	1 294	1 735	34%
1400	Joint tuyau pvc φ 110	Pce	Travaux	1 602	1 809	13%
1401	Joint tuyau pvc φ 125	Pce	Travaux	1 998	2 255	13%
1402	Joint tuyau pvc φ 140	Pce	Travaux	4 116	4 647	13%
1403	Joint tuyau pvc φ 160	Pce	Travaux	2 919	3 296	13%
1404	Joint tuyau pvc φ 200	Pce	Travaux	3 468	3 915	13%
1405	Joint tuyau pvc φ 225	Pce	Travaux	4 170	4 708	13%
1406	Joint tuyau pvc φ 250	Pce	Travaux	5 102	5 761	13%
1407	Joint tuyau pvc φ 300	Pce	Travaux	6 365	7 186	13%
1408	Joint tuyau pvc φ 315	Pce	Travaux	7 901	8 921	13%
1409	Joint Vink Johnson 200	Pce	Travaux	222 772	251 517	13%
1410	Joint Vink Johnson 160	Pce	Travaux	162 941	183 967	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1411	Joint Vink Johnson 140	Pce	Travaux	154 427	173 561	12%
1412	Joint Vink Johnson 125	Pce	Travaux	136 077	153 636	13%
1413	Joint Vink Johnson 90	Pce	Travaux	116 324	131 334	13%
1414	Joint Vink Johnson 75	Pce	Travaux	98 766	111 510	13%
1415	Manchon adduction 110	Pce	Travaux	7 462	8 425	13%
1416	Manchon adduction 110 x 40	Pce	Travaux	6 858	7 743	13%
1417	Manchon Evacuation 110 x 50	Pce	Travaux	new	2 664	
1418	Manchon Evacuation 110 x 63	Pce	Travaux	new	3 072	
1419	Manchon Evacuation 110 x 75	Pce	Travaux	new	1 921	
1420	Manchon Evacuation 110 x 90	Pce	Travaux	new	3 964	
1421	Manchon adduction 140 x 110	Pce	Travaux	14 562	14 868	2%
1422	Manchon adduction 125	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1423	Manchon adduction 125 x 110 x 75	Pce	Travaux	8 563	10 903	27%
1424	Manchon adduction 50 x 63 x 40	Pce	Travaux	1 317	1 487	13%
1425	Manchon adduction 25 x 32 x 20	Pce	Travaux	768	867	13%
1426	Manchon adduction 32 x 40 x 25	Pce	Travaux	812	917	13%
1427	Manchon adduction 40 x 50 x 25	Pce	Travaux	911	1 029	13%
1428	Manchon adduction 40 x 50 x 32	Pce	Travaux	889	1 003	13%
1429	Manchon adduction 50 x 63 x 32	Pce	Travaux	1 230	1 388	13%
1430	Manchon adduction 63 x 75 x 40	Pce	Travaux	1 998	2 254	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1431	Manchon adduction 75 x 90 x 40	Pce	Travaux	3 599	4 064	13%
1432	Manchon adduction 63 x 75 x 50	Pce	Travaux	1 876	2 119	13%
1433	Manchon adduction 90 x 110 x 50	Pce	Travaux	5 487	6 195	13%
1434	Manchon adduction 75 x 90 x 63	Pce	Travaux	4 773	5 390	13%
1435	Manchon adduction 90 x 110 x 63	Pce	Travaux	7 243	8 177	13%
1436	Manchon adduction 75 x 90 x 50	Pce	Travaux	3 896	4 399	13%
1437	Manchon adduction 90 x 110 x 75	Pce	Travaux	7 330	8 277	13%
1438	Manchon adduction 125 x 14 x 110	Pce	Travaux	15 156	21 063	39%
1439	Manchon adduction 110 x 125 x 75	Pce	Travaux	9 657	10 903	13%
1440	Manchon adduction 110 x 125 x 50	Pce	Travaux	8 999	10 160	13%
1441	Manchon adduction 140	Pce	Travaux	15 034	16 974	13%
1442	Manchon adduction 140 x 16 x 110	Pce	Travaux	28 203	31 842	13%
1443	Manchon adduction 140 x 16 x 125	Pce	Travaux	28 093	31 718	13%
1444	Manchon adduction 140 x 90	Pce	Travaux	13 684	15 451	13%
1445	Manchon adduction 160	Pce	Travaux	29 498	33 304	13%
1446	Manchon adduction 160 x 125	Pce	Travaux	25 569	28 869	13%
1447	Manchon adduction 160 x 140	Pce	Travaux	50 700	57 242	13%
1448	Manchon adduction 160 x 40	Pce	Travaux	23 045	26 019	13%
1449	Manchon adduction 20	Pce	Travaux	493	557	13%
1450	Manchon adduction 20 x 1/2"	Pce	Travaux	965	1 090	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1451	Manchon adduction 200	Pce	Travaux	72 791	82 182	13%
1452	Manchon adduction 200 x 160	Pce	Travaux	87 792	99 120	13%
1453	Manchon adduction 25	Pce	Travaux	549	620	13%
1454	Manchon adduction 25 x 20	Pce	Travaux	658	743	13%
1455	Manchon adduction 25 x 3/4"	Pce	Travaux	856	966	13%
1456	Manchon adduction 3" x 3"	Pce	Travaux	5 806	6 554	13%
1457	Manchon adduction 32	Pce	Travaux	559	632	13%
1458	Manchon adduction 32 x 1"	Pce	Travaux	878	991	13%
1459	Manchon adduction 32 x 20	Pce	Travaux	669	755	13%
1460	Manchon adduction 32 x 25	Pce	Travaux	681	768	13%
1461	Manchon adduction 40	Pce	Travaux	604	682	13%
1462	Manchon adduction 40 x 1"1/4	Pce	Travaux	1 371	1 548	13%
1463	Manchon adduction 40 x 20	Pce	Travaux	1 130	1 277	13%
1464	Manchon adduction 40 x 32	Pce	Travaux	878	991	13%
1465	Manchon adduction 50	Pce	Travaux	779	1 189	13%
1466	Manchon adduction 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	1 843	2 082	13%
1467	Manchon adduction 50 x 20	Pce	Travaux	1 197	1 350	13%
1468	Manchon adduction 50 x 25	Pce	Travaux	1 021	1 152	13%
1469	Manchon adduction 50 x 32	Pce	Travaux	1 021	1 152	13%
1470	Manchon adduction 50 x 40	Pce	Travaux	824	930	13%
1471	Manchon adduction 63	Pce	Travaux	1 536	2 181	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1472	Manchon adduction 63 x 2"	Pce	Travaux	3 172	3 580	13%
1473	Manchon adduction 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	7 462	8 425	13%
1474	Manchon adduction 110 x 4 "	Pce	Travaux	14 156	15 983	13%
1475	Manchon adduction 63 x 20	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1476	Manchon adduction 63 x 25	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1477	Manchon adduction 63 x 32	Pce	Travaux	1 975	2 230	13%
1478	Manchon adduction 63 x 40	Pce	Travaux	1 207	1 363	13%
1479	Manchon adduction 75	Pce	Travaux	2 744	3 097	13%
1480	Manchon adduction 75 x 32	Pce	Travaux	2 085	2 354	13%
1481	Manchon adduction 75 x 50	Pce	Travaux	2 579	2 912	13%
1482	Manchon adduction 75 x 63	Pce	Travaux	2 524	2 844	13%
1483	Manchon adduction 90	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1484	Manchon adduction 90 x 3"	Pce	Travaux	9 108	10 284	13%
1485	Manchon adduction 90 x 32	Pce	Travaux	5 706	6 443	13%
1486	Manchon adduction 90 x 50	Pce	Travaux	4 390	4 956	13%
1487	Manchon adduction 90 x 75	Pce	Travaux	4 126	4 658	13%
1488	Manchon adduction 110 x 125 x 90	Pce	Travaux	11 413	12 886	13%
1489	Manchon adduction 110 x 125 x 63	Pce	Travaux	11 632	13 133	13%
1490	Manchon adduction 90 x 40	Pce	Travaux	3 599	4 064	13%
1491	Manchon acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1 097	1 165	13%
1492	Manchon acier galvanisé 1 " x 1/2"	Pce	Travaux	new	4 213	

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1493	Manchon acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	1 899	2 143	13%
1494	Manchon acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	3 731	4 213	13%
1495	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1"	Pce	Travaux	2 261	2 552	13%
1496	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4	Pce	Travaux	4 565	5 154	13%
1497	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 1/2"	Pce	Travaux	7 792	8 797	13%
1498	Manchon acier galvanisé 1"1/2 x 3/4"	Pce	Travaux	4 883	5 513	13%
1499	Manchon acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	2 634	2 974	13%
1500	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1"	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
1501	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1/2"	Pce	Travaux	5 224	5 898	13%
1502	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 1/4"	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
1503	Manchon acier galvanisé 1"1/4 x 3/4"	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
1504	Manchon acier galvanisé 1" x 3/4"	Pce	Travaux	1 833	2 070	13%
1505	Manchon acier galvanisé 1" x 1/2"	Pce	Travaux	new	3 717	
1506	Manchon acier galvanisé 1" x 1/4"	Pce	Travaux	1 317	1 487	13%
1507	Manchon acier galvanisé 1/2" x 1/4"	Pce	Travaux	3 116	3 519	13%
1508	Manchon acier galvanisé 1/2" x 3/8"	Pce	Travaux	1 416	1 598	13%
1509	Manchon acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	1 559	1 759	13%
1510	Manchon acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	5 597	6 319	13%
1511	Manchon acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	15 364	17 346	13%
1512	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 1	Pce	Travaux	14 486	16 355	13%
1513	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/2	Pce	Travaux	28 532	32 214	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1514	Manchon acier galvanisé 2"1/2 x 2"	Pce	Travaux	16 461	18 585	13%
1515	Manchon acier galvanisé 2"x 1"	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1516	Manchon acier galvanisé 2" x 1/2"	Pce	Travaux	6 584	17 346	13%
1517	Manchon acier galvanisé 2" x 1"1/2	Pce	Travaux	6 036	6 814	13%
1518	Manchon acier galvanisé 2" x 1"1/4	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%
1519	Manchon acier galvanisé 2" x 3/4"	Pce	Travaux	10 974	12 390	13%
1520	Manchon acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	18 436	20 815	13%
1521	Manchon acier galvanisé 3" x 2"	Pce	Travaux	16 461	18 585	13%
1522	Manchon acier galvanisé 3" x 2"1/2	Pce	Travaux	29 740	44 604	13%
1523	Manchon acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	1 514	1 610	13%
1524	Manchon acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	439	496	6%
1525	Manchon acier galvanisé 3/4" x 1/2"	Pce	Travaux	1 591	1 796	13%
1526	Manchon acier galvanisé 3/4" x 1/4"	Pce	Travaux	4 093	4 621	13%
1527	Manchon acier galvanisé 3/4" x 3/8"	Pce	Travaux	2 579	2 912	13%
1528	Manchon acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	new	73 386	
1529	Manchon acier galvanisé 5"	Pce	Travaux	147 052	166 026	13%
1530	Manchon acier galvanisé 4" x 3"	Pce	Travaux	37 312	42 126	13%
1531	Manchon acier galvanisé 6" x 4"	Pce	Travaux	47 934	54 120	13%
1532	Manchon évacuation 100 x 90	Pce	Travaux	2 392	2 701	13%
1533	Manchon évacuation 110	Pce	Travaux	2 195	2 478	13%
1534	Manchon évacuation 110 x 100	Pce	Travaux	4 829	5 452	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1535	Manchon évacuation 110 x 50	Pce	Travaux	2 360	2 664	13%
1536	Manchon évacuation 110 x 63	Pce	Travaux	2 721	3 073	13%
1537	Manchon évacuation 110 x 75	Pce	Travaux	1 702	1 921	13%
1538	Manchon évacuation 110 x 90	Pce	Travaux	2 524	3 965	13%
1539	Manchon évacuation 125	Pce	Travaux	2 172	3 469	13%
1540	Manchon évacuation 125 x 100	Pce	Travaux	3 106	3 507	13%
1541	Manchon évacuation 125 x 110	Pce	Travaux	4 543	5 129	13%
1542	Manchon évacuation 140	Pce	Travaux	6 936	7 830	13%
1543	Manchon évacuation 140 x 125	Pce	Travaux	5 213	5 886	13%
1544	Manchon évacuation 160	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1545	Manchon évacuation 160 x 110	Pce	Travaux	9 877	11 151	13%
1546	Manchon évacuation 160 x 125	Pce	Travaux	8 669	9 788	13%
1547	Manchon évacuation 160 x 140	Pce	Travaux	6 475	7 310	13%
1548	Manchon évacuation 200	Pce	Travaux	13 608	15 364	13%
1549	Manchon évacuation 200 x 110	Pce	Travaux	16 022	18 089	13%
1550	Manchon évacuation 200 x 125	Pce	Travaux	15 364	17 346	13%
1551	Manchon évacuation 200 x 160	Pce	Travaux	19 753	22 302	13%
1552	Manchon évacuation 40 x 32	Pce	Travaux	680	768	13%
1553	Manchon évacuation 50 x 32	Pce	Travaux	845	953	13%
1554	Manchon évacuation 50 x 40	Pce	Travaux	812	917	13%
1555	Manchon évacuation 63 x 40	Pce	Travaux	1 010	1 140	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1556	Manchon évacuation 63 x 50	Pce	Travaux	1 010	2 478	13%
1557	Manchon évacuation 75	Pce	Travaux	1 427	1 611	13%
1558	Manchon évacuation 75 x 40	Pce	Travaux	1 547	1 746	13%
1559	Manchon évacuation 75 x 50	Pce	Travaux	1 569	1 772	13%
1560	Manchon évacuation 75 x 63	Pce	Travaux	1 810	2 044	13%
1561	Manchon évacuation 90	Pce	Travaux	1 855	2 093	13%
1562	Manchon évacuation 32	Pce	Travaux	319	359	13%
1563	Manchon évacuation 40	Pce	Travaux	450	507	12%
1564	Manchon évacuation 50	Pce	Travaux	768	867	13%
1565	Manchon évacuation 63	Pce	Travaux	1 273	1 437	13%
1566	Manchon évacuation 90 x 63	Pce	Travaux	2 141	2 417	13%
1567	Manchon évacuation 90 x 75	Pce	Travaux	2 141	2 417	13%
1568	Mitigeur bidet 1/2"	Pce	Travaux	77 531	87 535	13%
1569	Mitigeur lavabo 1/2"	Pce	Travaux	77 422	87 412	13%
1570	Motopompe diesel1500t/m	Pce	Travaux	8 176 893	9 231 975	13%
1571	Motopompe 50/14 à 3	Pce	Travaux	26 227 849	29 612 088	13%
1572	Motopompe st1.8m+kit1"	Pce	Travaux	399 454	605 871	13%
1573	Nipple acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	3 182	3 593	13%
1574	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1/2" male male	Pce	Travaux	3 512	2 528	13%
1575	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	2 195	2 478	-28%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1576	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1"1/4 male male	Pce	Travaux	3 512	3 965	13%
1577	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1" male male	Pce	Travaux	5 959	6 728	13%
1578	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1/2" male female	Pce	Travaux	2 238	2 528	13%
1579	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 1 male female	Pce	Travaux	2 085	2 354	13%
1580	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 3/4" male female	Pce	Travaux	3 424	3 866	13%
1581	Nipple acier galvanisé 1"1/2 x 3/4" male male	Pce	Travaux	3 731	4 213	13%
1582	Nipple acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	1 547	1 746	13%
1583	Nipple acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	3 292	3 717	13%
1584	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1" male male	Pce	Travaux	3 610	4 076	13%
1585	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 3/4" male male	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1586	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1" male female	Pce	Travaux	1 427	4 076	13%
1587	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 1/2 male female	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1588	Nipple acier galvanisé 1"1/4 x 3/4" male female	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1589	Nipple acier galvanisé 1" x 1/2" male female	Pce	Travaux	1 294	1 462	13%
1590	Nipple acier galvanisé 1" x 1/2" male male	Pce	Travaux	1 646	2 837	13%
1591	Nipple acier galvanisé 1" x 3/4" male female	Pce	Travaux	1 273	1 449	13%
1592	Nipple acier galvanisé 1" x 3/4" male male	Pce	Travaux	1 427	1 611	14%
1593	Nipple acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1 097	1 053	13%
1594	Nipple acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	6 036	7 026	16%
1595	Nipple acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	8 560	9 664	16%
1596	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/2 male	Pce	Travaux	10 206	11 523	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1597	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/2 male female	Pce	Travaux	5 268	5 947	13%
1598	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	14 991	16 925	13%
1599	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 1" male female	Pce	Travaux	11 303	12 762	13%
1600	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 2" male female	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1601	Nipple acier galvanisé 2"1/2 x 2" male male	Pce	Travaux	19 523	22 042	13%
1602	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/2 male male	Pce	Travaux	7 681	8 673	13%
1603	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/2 male female	Pce	Travaux	4 390	5 017	13%
1604	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/4 male male	Pce	Travaux	4 555	5 142	14%
1605	Nipple acier galvanisé 2" x 1"1/4 male female	Pce	Travaux	4 390	4 956	13%
1606	Nipple acier galvanisé 2" x 1" male female	Pce	Travaux	4 982	5 625	13%
1607	Nipple acier galvanisé 2" x 1" male male	Pce	Travaux	3 566	4 026	13%
1608	Nipple acier galvanisé 2" x 1/2" male female	Pce	Travaux	3 160	3 568	13%
1609	Nipple acier galvanisé 2" x 3/4" male female	Pce	Travaux	5 597	6 319	13%
1610	Nipple acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	12 302	13 889	13%
1611	Nipple acier galvanisé 3" x 1" male female	Pce	Travaux	14 156	15 983	13%
1612	Nipple acier galvanisé 3" x 2"1/2 male female	Pce	Travaux	16 242	13 926	13%
1613	Nipple acier galvanisé 3" x 2"1/2 male male	Pce	Travaux	16 900	19 081	13%
1614	Nipple acier galvanisé 3" x 2" male female	Pce	Travaux	9 877	11 151	13%
1615	Nipple acier galvanisé 3" x 2" male male	Pce	Travaux	14 223	16 057	13%
1616	Nipple acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	1 185	1 376	13%
1617	Nipple acier galvanisé 3/4" x 1/2" male female	Pce	Travaux	1 097	1 115	16%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1618	Nipple acier galvanisé 3/4" x 1/2" male male	Pce	Travaux	1 120	1 264	2%
1619	Nipple acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	58 162	65 667	13%
1620	Nipple acier galvanisé 4" x 1" male female	Pce	Travaux	25 240	28 497	13%
1621	Nipple acier galvanisé 4" x 2" male female	Pce	Travaux	36 214	40 887	13%
1622	Nipple acier galvanisé 4" x 2"1/2 male female	Pce	Travaux	28 532	32 214	13%
1623	Nipple acier galvanisé 4" x 3" male male	Pce	Travaux	New	128 769	13%
1624	Nipple acier galvanisé 4" x 3" male female	Pce	Travaux	New	58 233	
1625	Nipple acier galvanisé 5"	Pce	Travaux	41 701	47 082	12%
1626	Nipple acier galvanisé 5" x 4" male female	Pce	Travaux	171 194	193 284	13%
1627	Nipple acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	1 998	1 982	13%
1628	Nipple acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	340	385	13%
1629	Nipple acier galvanisé 1/2" x 3/8"	Pce	Travaux	1 975	2 466	13%
1630	Nipple acier galvanisé 1/2" x 3/8" male female	Pce	Travaux	878	1 079	23%
1631	Nipple acier galvanisé 1/2 x 1/4" male male	Pce	Travaux	2 853	3 221	13%
1632	Nipple acier galvanisé 3/8" x 1/4" male male	Pce	Travaux	2 305	2 837	13%
1633	Nipple acier galvanisé 1/2" x 1/4" male female	Pce	Travaux	1 097	1 053	0.4%
1634	Nipple acier galvanisé 1" x 3/4" male female	Pce	Travaux	New	1 449	
1635	Panneau pvc wc 55	Pce	Travaux	New	58 605	
1636	Panneau pvc wc 80	Pce	Travaux	New	85 243	
1637	Panneau pvc wc 100	Pce	Travaux	323 008	365 505	
1638	Panneau pvc wc 125	Pce	Travaux	403 756	456 443	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1639	Panneau pvc wc 140	Pce	Travaux	452 206	149 176	13%
1640	Panneau pvc wc 160	Pce	Travaux	New	170 486	
1641	Panneau pvc wc 180	Pce	Travaux	New	191 797	
1642	Pompe avec piste TG1	Pce	Travaux	182 717	206 294	13%
1643	Pompe avec piste TGBP	Pce	Travaux	107 491	121 361	13%
1644	Pompe epreuve TP50	Pce	Travaux	823 050	929 250	13%
1645	Pompe RCM 100P 1cv	Pce	Travaux	258 208	291 524	13%
1646	Pompe RCM 200p 2cv	Pce	Travaux	456 123	514 978	13%
1647	Pompe RCT 300E	Pce	Travaux	530 878	599 379	13%
1648	Pompe salma manuel	Pce	Travaux	86 738	97 931	13%
1649	Pompe submergé SQ 2-55 3"	Pce	Travaux	934 325	1 054 885	13%
1650	Pompe submergé SQ 5-50 3"	Pce	Travaux	1 169 224	1 320 092	13%
1651	Pompe RCM 150	Pce	Travaux	440 266	497 075	13%
1652	Pompe RCM 75	Pce	Travaux	219 140	247 415	13%
1653	Prise en charge 32 x 1"	Pce	Travaux	1 416	1 982	13%
1654	Prise en charge 40 x 1"	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1655	Prise en charge 50 x 1"	Pce	Travaux	2 667	3 011	13%
1656	Prise en charge 32 x 3/4	Pce	Travaux	1 646	2 181	13%
1657	Prise en charge 40 x 3/4	Pce	Travaux	1 866	2 106	13%
1658	Prise en charge 50 x 3/4	Pce	Travaux	1 635	1 846	13%
1659	Prise en charge 110 x 1"	Pce	Travaux	6 036	6 815	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1660	Prise en charge 140 x 1"	Pce	Travaux	13 341	15 066	13%
1661	Prise en charge 75 x 1"1/2	Pce	Travaux	3 073	3 469	13%
1662	Prise en charge 110 x 1"1/2	Pce	Travaux	4 851	5 476	13%
1663	Prise en charge 125 x 1"1/2	Pce	Travaux	10 645	12 018	13%
1664	Prise en charge 140 x 1"1/2	Pce	Travaux	13 345	15 302	13%
1665	Prise en charge 160 x 1"1/2	Pce	Travaux	13 553	15 302	15%
1666	Prise en charge 110 x 1"1/4	Pce	Travaux	4 851	5 476	13%
1667	Prise en charge 125 x 1"1/4	Pce	Travaux	10 645	12 018	13%
1668	Prise en charge 140 x 1"1/4	Pce	Travaux	11 094	12 527	13%
1669	Prise en charge 160 x 1"1/4	Pce	Travaux	13 553	15 302	13%
1670	Prise en charge 63 x 1"1/4	Pce	Travaux	2 249	2 542	13%
1671	Prise en charge 75 x 2"	Pce	Travaux	3 644	4 113	13%
1672	Prise en charge 110 x 2"	Pce	Travaux	4 851	5 476	13%
1673	Prise en charge 125 x 2"	Pce	Travaux	10 085	11 387	13%
1674	Prise en charge 140 x 2"	Pce	Travaux	11 139	12 576	13%
1675	Prise en charge 160 x 2"	Pce	Travaux	13 345	15 066	13%
1676	Prise en charge 200 x 2"	Pce	Travaux	67 326	76 013	13%
1677	Prise en charge 225 x 2"	Pce	Travaux	71 418	80 634	13%
1678	Prise en charge 110 x 3"	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%
1679	Prise en charge 125 x 3"	Pce	Travaux	10 974	12 390	13%
1680	Prise en charge 140 x 3"	Pce	Travaux	11 094	12 527	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1681	Prise en charge 160 x 3"	Pce	Travaux	13 345	15 066	13%
1682	Prise en charge 200 x 3"	Pce	Travaux	71 418	80 634	13%
1683	Prise en charge 225 x 3"	Pce	Travaux	71 418	80 634	13%
1684	Prise en charge 250 x 3"	Pce	Travaux	92 884	104 869	13%
1685	Prise en charge 110 x 3/4	Pce	Travaux	4 390	4 647	13%
1686	Prise en charge 125 x 3/4	Pce	Travaux	10 645	12 018	13%
1687	Prise en charge 140 x 3/4"	Pce	Travaux	13 059	14 744	13%
1688	Prise en charge 160 x 3/4"	Pce	Travaux	12 949	16 404	13%
1689	Prise en charge 250 x 4"	Pce	Travaux	92 884	104 869	27%
1690	Prise en charge 90 x 2"	Pce	Travaux	4 236	4 783	13%
1691	Prise en charge 63 x 1"	Pce	Travaux	2 787	3 147	13%
1692	Prise en charge 75 x 1"	Pce	Travaux	4 532	5 116	13%
1693	Prise en charge 90 x 1"	Pce	Travaux	5 541	6 256	13%
1694	Prise en charge 125 x1"	Pce	Travaux	10 645	12 018	13%
1695	Prise en charge 160 x 1"	Pce	Travaux	13 345	15 066	13%
1696	Prise en charge 200 x 1"1/2	Pce	Travaux	55 967	63 189	13%
1697	Prise en charge 63 x 1"1/2	Pce	Travaux	2 787	3 147	13%
1698	Prise en charge 90 x 1"1/2	Pce	Travaux	5 541	6 256	13%
1699	Prise en charge 63 x 3/4	Pce	Travaux	2 469	3 395	13%
1700	Prise en charge 75 x 3/4	Pce	Travaux	3 073	3 469	13%
1701	Prise en charge 90 x 3/4	Pce	Travaux	3 391	4 337	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1702	Prise en charge 40 x 1/2	Pce	Travaux	1 536	1 735	13%
1703	Prise en charge 200 x 1"	Pce	Travaux	52 510	59 286	13%
1704	Prise en charge 200 x 3/4	Pce	Travaux	52 510	59 286	13%
1705	Raccord Union pvc galvanisé 32 x 1"	Pce	Travaux	9 603	4 386	13%
1706	Raccord Union Pvc 20	Pce	Travaux	2 744	3 098	13%
1707	Raccord union Pvc 25	Pce	Travaux	2 491	2 813	13%
1708	Raccord union Pvc 32	Pce	Travaux	2 425	2 738	13%
1709	Raccord union Pvc 40	Pce	Travaux	3 127	3 531	13%
1710	Raccord union Pvc 50	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1711	Raccord union Pvc 63	Pce	Travaux	7 891	8 909	13%
1712	Raccord union Pvc 75	Pce	Travaux	27 896	31 495	13%
1713	Raccord union Pvc 90	Pce	Travaux	32 110	36 253	13%
1714	Raccord union pvc 110	Pce	Travaux	32 110	36 253	13%
1715	Raccord union pvc 110 x 4"	Pce	Travaux	31 825	35 931	13%
1716	Raccord union pvc 20 x 1/2"	Pce	Travaux	2 623	2 962	13%
1717	Raccord union pvc 25 x 3/4"	Pce	Travaux	2 744	3 098	13%
1718	Raccord union pvc 32 x 1"	Pce	Travaux	3 885	4 386	13%
1719	Raccord union pvc 40 x 1"1/4	Pce	Travaux	4 883	5 513	13%
1720	Raccord union pvc 50 x 1"1/2	Pce	Travaux	6 419	7 248	13%
1721	Raccord union pvc 63 x 2"	Pce	Travaux	9 394	10 606	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1722	Raccord union pvc 75 x 2"1/2	Pce	Travaux	22 661	25 585	13%
1723	Raccord union pvc 90 x 3"	Pce	Travaux	26 963	30 442	13%
1724	Raccord union pvc galvanisé 90 x 3"	Pce	Travaux	30 727	30 442	13%
1725	Raccord union galvanisé 1"	Pce	Travaux	new	9 788	
1726	Raccord union galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	new	19 205	
1727	Raccord union galvanisé 1"1/2 male female	Pce	Travaux	7 901	8 921	
1728	Raccord union galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	new	16 727	13%
1729	Raccord union galvanisé 1"1/4 male female	Pce	Travaux	9 877	11 151	13%
1730	Raccord union galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	2 141	2 453	13%
1731	Raccord union galvanisé 2"	Pce	Travaux	new	32 710	
1732	Raccord union galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	40 604	45 843	13%
1733	Raccord union galvanisé 3"	Pce	Travaux	55 967	63 189	13%
1734	Raccord union galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	new	8 425	
1735	Raccord union galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	2 360	2 664	13%
1736	Raccord union galvanisé 4"	Pce	Travaux	new	266 385	13%
1737	Robinet à bille double service 3/4	Pce	Travaux	8 922	10 036	13%
1738	Robinet monotre lavabo incomplet	Pce	Travaux	17 558	19 824	12%
1739	Robinet vanne arrêt 1/2"	Pce	Travaux	15 034	16 974	13%
1740	Robinet vanne equer 1/2 x 3/8"	Pce	Travaux	5 322	6 009	13%
1741	Robinet vanne equer 1/2"	Pce	Travaux	8 889	10 036	13%
1742	Robinet vanne equer chrome 1/2"	Pce	Travaux	5 926	6 691	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1743	Robinet à bille double service 1/2"	Pce	Travaux	5 948	6 715	13%
1744	Robinet à bille double service 3/4"	Pce	Travaux	8 889	10 036	13%
1745	Robinet à bille simple service 1/2"	Pce	Travaux	6 804	7 682	13%
1746	Robinet à bille double service 1"	Pce	Travaux	15 320	17 296	13%
1747	Robinet a bille simple service 1"	Pce	Travaux	7 736	8 734	13%
1748	Robinet à bille simple service 3/4"	Pce	Travaux	8 779	9 912	13%
1749	Robinet evier simple	Pce	Travaux	14 705	16 603	13%
1750	Robinet front pous 3/4"	Pce	Travaux	31 659	35 745	13%
1751	Robinet lait double service 1"	Pce	Travaux	6 858	7 743	13%
1752	Robinet lait double service 2"	Pce	Travaux	45 542	51 419	13%
1753	Robinet lait double service 1"1/2	Pce	Travaux	23 265	26 267	13%
1754	Robinet lait double service 1"1/4	Pce	Travaux	17 065	19 267	13%
1755	Robinet lait simple service 1"	Pce	Travaux	9 164	10 346	13%
1756	Robinet lait simple service 1/2"	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1757	Robinet lait simple service 2"	Pce	Travaux	26 272	29 662	13%
1758	Robinet lait simple service 3/4"	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1759	Robinet lait simple service 1"1/2	Pce	Travaux	19 248	21 732	13%
1760	Robinet lait simple service 1"1/4	Pce	Travaux	13 004	14 682	13%
1761	Robinet lait double service 1/2"	Pce	Travaux	5 138	5 761	13%
1762	Robinet lavabo 1/2"	Pce	Travaux	21 136	23 863	12%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1763	Robinet monotre lavabo complet	Pce	Travaux	58 930	66 534	13%
1764	Robinet pap simple service 1/2"	Pce	Travaux	3 238	3 656	13%
1765	Robinet pour fut 1/2"	Pce	Travaux	6 255	7 062	13%
1766	Robinet pour fut 3/4"	Pce	Travaux	10 524	11 883	13%
1767	Robinet talbot 3/4"	Pce	Travaux	40 055	45 224	13%
1768	Robinet avant compteur 1/2 x 1/2"	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%
1769	Robinet avant compteur 3/4 x 3/4"	Pce	Travaux	12 895	14 559	13%
1770	Robinet pous vertic 3/4	Pce	Travaux	85 685	96 635	13%
1771	Siphon lavabo comptèt chrome 40	Pce	Travaux	15 857	17 903	13%
1772	Siphon siege turc 45°	Pce	Travaux	22 826	25 771	13%
1773	Siphon+bond pvc 50 x 11/2	Pce	Travaux	10 019	11 311	13%
1774	Siphon+douche 60 x 40	Pce	Travaux	29 081	32 834	13%
1775	Siphon 100 x 100 x 40	Pce	Travaux	14 815	16 727	13%
1776	Siphon 100 x 100 x 50	Pce	Travaux	14 815	16 727	13%
1777	Siphon 100 x 40 x 32	Pce	Travaux	14 815	16 727	13%
1778	Siphon 200 x 110 x 100	Pce	Travaux	24 625	27 803	13%
1779	Siphon 200 x 75 x 63	Pce	Travaux	24 625	27 803	13%
1780	Siphon 150 x 150 x 50	Pce	Travaux	13 399	15 128	13%
1781	Siphon evier pvc 40	Pce	Travaux	14 047	15 859	13%
1782	Siphon lavabo complèt pvc 40	Pce	Travaux	7 408	9 912	13%
1783	Siphon+bond pvc 40 x 1 1/4	Pce	Travaux	13 059	14 744	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1784	Té acier galvanisé 1/2"	Pce	Travaux	1 230	1 388	13%
1785	Té acier galvanisé 1"	Pce	Travaux	3 050	3 444	13%
1786	Té acier galvanisé 1"1/2	Pce	Travaux	8 373	5 576	13%
1787	Té acier galvanisé 1"1/2 x 1"	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%
1788	Té acier galvanisé 1"1/2 x 3/4	Pce	Travaux	9 218	10 408	13%
1789	Té acier galvanisé 1"1/4	Pce	Travaux	5 334	6 022	13%
1790	Té acier galvanisé 1"1/4 x 1"	Pce	Travaux	3 621	4 089	13%
1791	Té acier galvanisé 1"1/4 x 1/2"	Pce	Travaux	3 688	5 650	53%
1792	Té acier galvanisé 1"1/4 x 3/4"	Pce	Travaux	3 446	5 909	71%
1793	Té acier galvanisé 1" x 1/2"	Pce	Travaux	2 634	2 974	13%
1794	Té acier galvanisé 1" x 3/4"	Pce	Travaux	3 346	3 778	13%
1795	Té acier galvanisé 1/4"	Pce	Travaux	1 339	1 239	13%
1796	Té acier galvanisé 2"	Pce	Travaux	11 819	13 343	13%
1797	Té acier galvanisé 2" x 1"	Pce	Travaux	10 809	12 204	13%
1798	Té acier galvanisé 2" x 1"1/4	Pce	Travaux	8 286	9 355	13%
1799	Té acier galvanisé 2"1/2	Pce	Travaux	20 631	23 293	13%
1800	Té acier galvanisé 2"1/2 x 1"	Pce	Travaux	22 387	25 276	13%
1801	Té acier galvanisé 2"x 1"1/2	Pce	Travaux	9 767	11 027	13%
1802	Té acier galvanisé 2" x 1/2"	Pce	Travaux	new	14 695	
1803	Té acier galvanisé 2" x 3/4"	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1804	Té acier galvanisé 2" 1/2 x 2"	Pce	Travaux	20 302	22 922	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1805	Té acier galvanisé 3"	Pce	Travaux	new	42 138	13%
1806	Té acier galvanisé 3"x 2"	Pce	Travaux	40 604	45 843	13%
1807	Té acier galvanisé 3/4" x 1/2"	Pce	Travaux	2 261	2 552	13%
1808	Té acier galvanisé 3/8"	Pce	Travaux	582	656	13%
1809	Té acier galvanisé 4"	Pce	Travaux	44 993	50 799	13%
1810	Té acier galvanisé 3/4"	Pce	Travaux	2 195	2 478	13%
1811	Té croix adduction 90	Pce	Travaux	50 700	57 242	13%
1812	Té croix adduction 110	Pce	Travaux	58 491	66 039	13%
1813	Té croix adduction 50	Pce	Travaux	5 959	6 728	13%
1814	Té croix adduction 63	Pce	Travaux	8 264	9 329	13%
1815	Té croix adduction 75	Pce	Travaux	29 367	33 156	13%
1816	Té croix évacuation 125 à 67°	Pce	Travaux	28 093	31 718	13%
1817	Té croix évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	6 881	7 769	13%
1818	Té croix évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	9 175	10 358	13%
1819	Té croix évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	11 007	12 427	13%
1820	Té croix évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	14 683	16 577	13%
1821	Té croix évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	21 563	24 345	13%
1822	Té croix évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	35 326	39 884	13%
1823	Té évacuation 50 joint Y	Pce	Travaux	1 986	2 242	13%
1824	Té évacuation 75 joint Y	Pce	Travaux	4 456	5 030	13%
1825	Té évacuation 100 x 50 à 67°	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1826	Té évacuation 110	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1827	Té évacuation 110 x 75 à 67	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1828	Té évacuation 110 x 75 Y	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1829	Té évacuation 32 à 67°	Pce	Travaux	768	867	13%
1830	Té évacuation 32 Y	Pce	Travaux	768	867	13%
1831	Té évacuation 50 x 32 Y	Pce	Travaux	6 245	7 049	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1832	Té évacuation 75 Y	Pce	Travaux	4 456	5 030	13%
1833	Té évacuation 100 à 3sec	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1834	Té évacuation 110 à 3sec	Pce	Travaux	5 706	6 443	13%
1835	Té évacuation 110 à 67° joint	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1836	Té évacuation 125 à 87° joint	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1837	Té évacuation 40 à 87° crepine	Pce	Travaux	1 482	1 673	13%
1838	Té évacuation 63 à 3sec	Pce	Travaux	3 139	3 544	13%
1839	Té évacuation 75 à 87° joint	Pce	Travaux	4 456	5 030	13%
1840	Té évacuation 75 à 67° joint	Pce	Travaux	4 456	5 030	13%
1841	Té évacuation 100 à 67° 3 sec	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1842	Té évacuation 110 à 87° joint crépine	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1843	Té évacuation 110 y joint à 3sec	Pce	Travaux	6 178	6 443	13%
1844	Té évacuation 110 x 40 à 87 joint	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1845	Té évacuation 110 x 75 à 67° joint	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1846	Té évacuation 125 à 67° joint	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1847	Té évacuation 125 x 50 à 67° joint	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1848	Té évacuation 50 à 67° joint	Pce	Travaux	1 986	2 242	13%
1849	Té évacuation 50 x 32 à 87°	Pce	Travaux	1 986	2 242	13%
1850	Té évacuation 50 x 32 joint Y	Pce	Travaux	new	7 049	13%
1851	Té évacuation 110 à 67°	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1852	Té évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1853	Té évacuation 110 x 40	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1854	Té évacuation 110 x 50 à 87°	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1855	Té évacuation 110 x 63 à 67°	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1856	Té évacuation 110 x 75 joint	Pce	Travaux	6 178	6 976	13%
1857	Té évacuation 125 joint Y	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1858	Té évacuation 125 x 50 joint Y	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1859	Té évacuation 25 à 87°	Pce	Travaux	768	867	13%
1860	Té évacuation 40 joint Y	Pce	Travaux	1 482	1 673	13%
1861	Té évacuation 50 à 67° Y	Pce	Travaux	1 986	2 242	13%
1862	Té évacuation 63 à 67° Y	Pce	Travaux	1 043	1 178	13%
1863	Té évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	4 785	5 402	13%
1864	Té évacuation 50 x 32 à 87° Joint	Pce	Travaux	1 986	2 242	13%
1865	Té évacuation 125 x 87 joint Y	Pce	Travaux	7 594	8 574	13%
1866	Té pvc adduction 20	Pce	Travaux	955	1 079	13%
1867	Té pvc adduction 25	Pce	Travaux	658	743	13%
1868	Té pvc adduction 110	Pce	Travaux	17 997	20 320	13%
1869	Té pvc adduction 125	Pce	Travaux	48 286	54 516	13%
1870	Té pvc adduction 25 x 20	Pce	Travaux	1 152	1 300	13%
1871	Té pvc adduction 140	Pce	Travaux	54 870	61 950	13%
1872	Té pvc adduction 110 x 90	Pce	Travaux	15 364	17 346	13%
1873	Té pvc adduction 200	Pce	Travaux	122 909	138 768	13%
1874	Té pvc adduction 63 x 25	Pce	Travaux	3 951	4 460	13%
1875	Té pvc adduction 63 x 50	Pce	Travaux	4 185	5 576	33%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1876	Té pvc adduction 32	Pce	Travaux	856	966	13%
1877	Té pvc adduction 40	Pce	Travaux	1 427	1 611	13%
1878	Té pvc adduction 50	Pce	Travaux	2 008	2 850	13%
1879	Té pvc adduction 32 x 20	Pce	Travaux	1 394	1 574	13%
1880	Té pvc adduction 160	Pce	Travaux	66 832	75 455	13%
1881	Té pvc adduction 40 x 20	Pce	Travaux	2 941	3 321	13%
1882	Té pvc adduction 32 x 25	Pce	Travaux	1 152	1 300	13%
1883	Té pvc adduction 63	Pce	Travaux	4 477	5 055	13%
1884	Té pvc adduction 40 x 25	Pce	Travaux	2 425	2 738	13%
1885	Té pvc adduction 40 x 32	Pce	Travaux	2 425	2 738	13%
1886	Té pvc adduction 75	Pce	Travaux	6 365	7 186	13%
1887	Té pvc adduction 90	Pce	Travaux	10 425	11 771	13%
1888	Té pvc adduction 50 x 40	Pce	Travaux	3 149	3 557	13%
1889	Té pvc adduction 63 x 32	Pce	Travaux	4 773	5 390	13%
1890	Té pvc adduction 50 x25	Pce	Travaux	3 149	3 557	13%
1891	Té pvc adduction 50 x 32	Pce	Travaux	2 853	3 221	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1892	Té pvc adduction 75 x 40	Pce	Travaux	7 133	8 054	13%
1893	Té pvc adduction 75 x 50	Pce	Travaux	7 682	8 673	13%
1894	Té pvc adduction 75 x 63	Pce	Travaux	6 947	7 842	13%
1895	Té pvc adduction 90 x 50	Pce	Travaux	12 697	14 335	13%
1896	Té pvc adduction 90 x 63	Pce	Travaux	11 852	13 381	13%
1897	Té pvc adduction 90 x 75	Pce	Travaux	10 322	12 501	13%
1898	Té pvc adduction 110 x 50	Pce	Travaux	16 374	18 486	21%
1899	Té pvc adduction 110 x 63	Pce	Travaux	16 374	18 486	13%
1900	Té pvc adduction 110 x 75	Pce	Travaux	18 327	20 691	13%
1901	Té pvc adduction 110 à 45°	Pce	Travaux	91 655	103 481	13%
1902	Té pvc adduction 90 à 45°	Pce	Travaux	44 730	50 502	13%
1903	Té pvc adduction 75 x 32	Pce	Travaux	7 792	8 797	13%
1904	Té pvc adduction 90 à 45° Y	Pce	Travaux	44 730	50 502	13%
1905	Té pvc adduction 110 à 45°Y	Pce	Travaux	91 655	103 481	13%
1906	Té pvc évacuation 32 à 87°30	Pce	Travaux	713	805	13%
1907	Té pvc évacuation 40 à 87°30	Pce	Travaux	1 263	1 425	13%
1908	Té pvc évacuation 50 à 87°	Pce	Travaux	2 305	2 602	13%
1909	Té pvc évacuation 63 à 87°	Pce	Travaux	2 667	3 011	13%
1910	Té pvc évacuation 75 à 87°	Pce	Travaux	new	5 204	
1911	Té pvc évacuation 90 à 87°	Pce	Travaux	3 127	4 832	55%
1912	Té pvc évacuation 110 à 87°	Pce	Travaux	8 944	10 095	13%
1913	Té pvc évacuation 125 à 87°	Pce	Travaux	9 164	10 346	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1914	Té pvc évacuation 75 x 63 à 87°	Pce	Travaux	3 512	3 965	13%
1915	Té pvc évacuation 125 x 50 à 67°	Pce	Travaux	4 060	4 584	13%
1916	Té pvc évacuation 140 à 87°	Pce	Travaux	11 578	13 072	13%
1917	Té pvc évacuation 160 à 87°	Pce	Travaux	23 923	37 170	55%
1918	Té pvc évacuation 200 à 87°	Pce	Travaux	44 445	65 048	46%
1919	Té pvc évacuation 32 à 45°	Pce	Travaux	1 097	1 239	13%
1920	Té pvc évacuation 40 à 45°	Pce	Travaux	1 536	1 735	13%
1921	Té pvc évacuation 50 à 45°	Pce	Travaux	1 723	2 478	44%
1922	Té pvc évacuation 63 à 45°	Pce	Travaux	3 226	3 643	13%
1923	Té pvc évacuation 75 à 45°	Pce	Travaux	4 663	5 265	13%
1924	Té pvc évacuation 90 à 45°	Pce	Travaux	4 060	4 584	13%
1925	Té pvc évacuation 110 à 45°	Pce	Travaux	8 044	11 399	42%
1926	Té pvc évacuation 125 à 45°	Pce	Travaux	8 582	9 689	13%
1927	Té pvc évacuation 140 à 45°	Pce	Travaux	13 169	14 868	13%
1928	Té pvc évacuation 160 à 45°	Pce	Travaux	21 563	27 258	13%
1929	Té pvc évacuation 200 à 45°	Pce	Travaux	48 286	54 516	26%
1930	Té pvc évacuation 75 x 63 x 75°	Pce	Travaux	2 360	2 664	13%
1931	Vanne à bille 1"	Pce	Travaux	12 949	14 620	13%
1932	Vanne à bille 1"1/2	Pce	Travaux	27 654	31 223	13%
1933	Vanne à bille 1"1/4	Pce	Travaux	19 205	21 683	13%
1934	Vanne à bille 1/2"	Pce	Travaux	5 520	6 233	13%
1935	Vanne à bille 2"	Pce	Travaux	44 445	50 180	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1936	Vanne à bille 2"1/2	Pce	Travaux	95 079	107 347	13%
1937	Vanne à bille 3"	Pce	Travaux	105 350	118 944	13%
1938	Vanne à bille 3/4"	Pce	Travaux	7 792	8 797	13%
1939	Vanne à bille 4"	Pce	Travaux	256 759	289 888	13%
1940	Vanne à coulissom 1"	Pce	Travaux	8 417	9 504	13%
1941	Vanne à coulissom 1"1/2	Pce	Travaux	14 212	16 046	13%
1942	Vanne à coulissom 1"1/4	Pce	Travaux	9 218	10 408	13%
1943	Vanne à coulissom 1/2"	Pce	Travaux	4 116	4 647	13%
1944	Vanne à coulissom 2"	Pce	Travaux	24 143	27 258	13%
1945	Vanne à coulissom 2"1/2	Pce	Travaux	35 117	39 648	13%
1946	Vanne à coulissom 3"	Pce	Travaux	43 874	49 535	13%
1947	Vanne à coulissom 3/4"	Pce	Travaux	4 773	5 390	13%
1948	Vanne à coulissom 4"	Pce	Travaux	75 621	85 380	13%
1949	Vanne à flotteur 1"	Pce	Travaux	17 558	19 824	13%
1950	Vanne à floteur 1"1/2	Pce	Travaux	38 409	43 365	13%
1951	Vanne à floteur 1"1/4	Pce	Travaux	37 279	42 088	13%
1952	Vanne à floteur 1/2"	Pce	Travaux	7 243	8 177	13%
1953	Vanne à floteur 2"	Pce	Travaux	55 957	63 189	13%
1954	Vanne à floteur 2"1/2	Pce	Travaux	166 695	188 204	13%
1955	Vanne à floteur 3"	Pce	Travaux	226 613	255 854	13%
1956	Vanne à floteur 3/4"	Pce	Travaux	10 974	12 390	13%
1957	Vanne à floteur 3/8"	Pce	Travaux	6 584	7 434	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1958	Vanne à flotteur 4"	Pce	Travaux	299 944	336 389	13%
1959	Vanne à piston 1"	Pce	Travaux	12 423	14 025	12%
1960	Vanne à piston 1"1/2	Pce	Travaux	27 567	31 124	13%
1961	Vanne à piston 1"1/4	Pce	Travaux	24 089	27 197	13%
1962	Vanne à piston 1/2"	Pce	Travaux	8 055	9 094	13%
1963	Vanne à piston 2"1/2	Pce	Travaux	90 645	102 341	13%
1964	Vanne à piston 2"	Pce	Travaux	52 456	59 224	13%
1965	Vanne à piston 3"	Pce	Travaux	124 884	140 998	13%
1966	Vanne à piston 3/4"	Pce	Travaux	11 906	13 443	13%
1967	Vanne à piston 4"	Pce	Travaux	128 176	144 715	13%
1968	Vanne bride diamètre nominal 50	Pce	Travaux	126 452	140 627	13%
1969	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 40/10	Pce	Travaux	48 231	54 455	11%
1970	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 50/16	Pce	Travaux	203 897	230 206	13%
1971	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 80/16	Pce	Travaux	280 715	316 936	13%
1972	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 100/16	Pce	Travaux	314 811	355 433	13%
1973	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 125/16	Pce	Travaux	592 596	669 060	13%
1974	Vanne fonte diamètre bride diamètre nominal 150/16	Pce	Travaux	647 466	731 010	13%
1975	Vanne pvc ductible 110	Pce	Travaux	235 941	268 745	13%
1976	Vanne pvc ductible 20	Pce	Travaux	14 212	15 054	14%
1977	Vanne pvc ductible 25	Pce	Travaux	11 632	16 925	45%
1978	Vanne pvc ductible 32	Pce	Travaux	29 630	30 975	5%
1979	Vanne pvc ductible 40	Pce	Travaux	21 399	33 874	58%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
1980	Vanne pvc ductible 50	Pce	Travaux	new	49 560	
1981	Vanne pvc ductible 63	Pce	Travaux	new	61 950	
1982	Vanne pvc ductible 75	Pce	Travaux	83 951	136 290	62%
1983	Vanne pvc ductible 90	Pce	Travaux	102 058	115 227	13%
1984	Ventouse pvc 110	Pce	Travaux	97 339	109 899	13%
1985	Ventouse pvc 32	Pce	Travaux	38 409	43 365	13%
1986	Ventouse pvc 40	Pce	Travaux	45 213	51 046	13%
1987	Ventouse pvc 50	Pce	Travaux	51 358	49 560	0.4%
1988	Ventouse pvc 63	Pce	Travaux	81 208	91 686	13%
1989	Ventouse pvc 75	Pce	Travaux	81 800	92 355	13%
1990	Ventouse pvc 90	Pce	Travaux	97 230	115 227	13%
	II.19 ELECTRICITES					
1991	Appliques murals	Pce	Travaux	25 000	25 000	0%
1992	Barrette connection de 6mm ²	Pce	Travaux	1 200	1 200	0%
1993	Barrette connection de 10mm ²	Pce	Travaux	1 500	1 500	0%
1994	Barrette connection de 2.5mm ²	Pce	Travaux	800	800	0%
1995	Barrette de connection de 16 mm ²	Pce	Travaux	2 000	2 000	0%
1996	Barrette de connection de 25 mm ²	Pce	Travaux	2 000	2 000	0%
1997	Barrette de connection de 6 mm ²	Pce	Travaux	1 000	1 000	0%
1998	Barrette de connection de 10 mm ²	Pce	Travaux	1 000	1 000	0%
1999	Barrette de connection de 4 mm ²	Pce	Travaux	1 000	1 000	0%
2000	Boîte d'encastrement	Pce	Travaux	100	100	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2001	Boîte de dérivation 100x100	Pce	Travaux	3 000	3 000	0%
2002	Boîte de dérivation 80x80	Pce	Travaux	2 500	2 500	0%
2003	Boîte de dérivation 115 x 110	Pce	Travaux	2 392	2 392	0%
2004	Boîte de dérivation 180 x 140	Pce	Travaux	4 994	4 994	0%
2005	Boîte de dérivation 85 x 85x 40	Pce	Travaux	4 236	4 236	0%
2006	Boîte encastré diametre pour 40 mm	Pce	Travaux	319	319	0%
2007	Boîte étanche diametre 70	Pce	Travaux	1 284	1 284	0%
2008	Boîte étanche 105 x 105	Pce	Travaux	2 524	2 524	0%
2009	Borne sans patte 2 x 30	Pce	Travaux	3 380	3 380	0%
2010	Borne sans patte 2 x 18	Pce	Travaux	2 787	2 787	0%
2011	Borne sans patte 2 x 75	Pce	Travaux	9 997	9 997	0%
2012	Bouton arrêt/ disjoncteur moteur	Pce	Travaux	24 516	24 516	0%
2013	Bouton poussoir pour sonnerie	Pce	Travaux	13 575	13 575	0%
2014	Câble armé de 4*16mm2	Pce	Travaux	12 000	12 000	0%
2015	Câble armé de 4*25mm2	Pce	Travaux	18 000	18 000	0%
2016	Cache borne 2 module	Pce	Travaux	1 646	1 646	0%
2017	Cache borne 4 module	Pce	Travaux	2 019	2 019	0%
2018	Cache borne 6 module	Pce	Travaux	2 667	2 667	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2019	Climatiseur mural de 12000 BTU; capacité de refroidissement :11900 BTU; capacité de chauffage:13700 BTU; consommation d'énergie de refroidissement :1010 W; consommation d'énergie de chauffage: 1050 W, exploitation en cours de refroidissement: 4.6 A; exploitation en cours de chauffage: 4.65 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 885 mm x 285 mm x 210 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 717 mm x 483 mm x 230 mm; poids interieur: 11 kg; poids exterieur: 28 kg	Pce	Travaux	565 000	565 000	0%
2020	Climatiseur mural de 12000 BTU; capacité de refroidissement :11942 BTU; capacité de chauffage:13648 BTU; consommation d'énergie de refroidissement :1030 W; consommation d'énergie de chauffage: 1099 W, exploitation en cours de refroidissement: 5 A; exploitation en cours de chauffage: 5.3 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 825 mm x 285 mm x 189 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 720 mm x 548 mm x 265 mm; poids interieur: 9 kg; poids exterieur: 34 kg	Pce	travaux	573 000	573 000	0%
2021	Climatiseur mural de 18000 BTU; capacité de refroidissement :18000 BTU; capacité de chauffage:19500 BTU; consommation d'énergie de refroidissement : 1950 W; consommation d'énergie de chauffage: 1850 W, exploitation en cours de refroidissement: 9.2 A; exploitation en cours de chauffage: 8.4 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1090 mm x 300 mm x 2230 mm ; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm x 655 mm x 320 mm; poids interieur: 11.6 kg; poids exterieur: 47 kg			738 000	738 000	0%
2022	; consommation d'énergie de refroidissement : 1900 W ; exploitation en	Pce	travaux	730 000	730 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2023	Climatiseur mural de 24000 BTU, capacité de refroidissement : 24000 Btu Kw; consommation d'énergie de refroidissement: 2400 W; exploitation en cours de rechauffement : 2550 W; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 1030 mm x 320 mm x 245 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 600 mm X 280 mm; poids interieur; 17 kg; poids exterieur: 55 kg	Pce	Travaux	946 500	946 500	0%
2024	Climatiseur mural de 24000 BTU, capacité de refroidissement : 6.74 Kw; consommation d'énergie de refroidissement: 2800 W; exploitation en cours de refroidissement : 12.5 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm x 204 mm x 840 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm X 655 mm X 320 mm; poids interieur; 26 kg; poids exterieur: 60 kg	Pce	travaux	875 000	875 000	0%
2025	Climatiseur plafonnier de 18000 BTU; capacité de refroidissement : 18000 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 1950 W ; source de courant: interieur (volt/Hz):240V/50 Hz, dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 570 mm X 570 mm X 269 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 575 mm X 275 mm; poids interieur: 19 kg; poids exterieur: 51 kg	Pce	travaux	1 462 664	1 462 664	0%
2026	Climatiseur plafonnier de 24000 BTU; capacité de refroidissement : 24000 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 1910 W ; source de courant: interieur (volt/Hz):208-203V/60 Hz, dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 840 mm X 225 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 900 mm X 1160 mm X 370 mm; poids interieur: 26 kg; poids exterieur: 73 kg	Pce	Travaux	1 681 950	1 681 950	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2027	Climatiseur plafonnier de 36000 BTU; capacité de refroidissement : 37750 BTU ; consommation d'énergie en refroidissement : 3120 W ; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 840 mm X 246 mm X 840 mm; dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur): 870 mm X 1060 mm X 320 mm; poids interieur: 28 kg; poids exterieur: 80 kg	Pce	Travaux	2 213 254	2 213 254	0%
2028	Climatiseur plafonnier de 18000 BTU; capacité de refroidissement: 17060 BTU; capacité de chauffage : 20472 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 1560 W; consommation d' énergie de chauffage: 1760 W, exploitation en cours de refroidissement: 3.21 A; exploitation en cours de chauffage: 3.41 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1099 mm x 315 mm x 216 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 880 mm x 638 mm x 310 mm ; poids interieur: 13 kg; poids exterieur: 46 kg	Pce	Travaux	1 440 000	1 440 000	0%
2029	Climatiseur plafonnier de 24000 BTU; capacité de refroidissement: 23302 BTU; capacité de chauffage : 27297 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 2260 W; consommation d' énergie de chauffage: 2850 W, exploitation en cours de refroidissement: 10.6 A; exploitation en cours de chauffage: 13 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1065 mm x 298 mm x 218 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 880 mm x 683 mm x 310 mm ; poids interieur: 50 kg; poids exterieur: 55 kg	Pce	Travaux	1 639 000	1 639 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2030	Climatiseur plafonnier de 36000 BTU; capacité de refroidissement: 35800 BTU; capacité de chauffage : 35800 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 3899 W; consommation d' énergie de chauffage: 4170 W, exploitation en cours de refroidissement: 3.70 A; exploitation en cours de chauffage: 3.45 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 840 mm x 840 mm x 298 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 931 mm x 880 mm x 320 mm ; poids interieur: 30 kg; poids exterieur: 85 kg	Pce	Travaux	2 260 000	2 260 000	0%
2031	Climatiseur plafonnier de 48000 BTU; capacité de refroidissement: 48100 BTU; capacité de chauffage : 50200 BTU ; consommation d' energie de refroidissement: 5.40 W; consommation d' énergie de chauffage: 5.39 W, exploitation en cours de refroidissement: 9.50 A; exploitation en cours de chauffage: 9.50 A; dimension interieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 950 mm x 35 mm x 950 mm ;dimension exterieur (Longueur x Largeur x Hauteur) : 1128 mm x 932 mm x 375 mm ; poids interieur: 31 kg; poids exterieur: 104 kg	Pce	Travaux	2 344 000	2 344 000	0%
2032	Coffret divisionnaire à 12 rangées	Pce	Travaux	12 000	12 000	0%
2033	Coffret divisionnaire à 4 rangées	Pce	Travaux	4 000	4 000	0%
2034	Coffret divisionnaire à 6 rangées	Pce	Travaux	6 000	6 000	0%
2035	Coffret divisionnaire à 8 rangées	Pce	Travaux	8 000	8 000	0%
2036	Coffret divisionnaire à 3 rangées	Pce	Travaux	New	14 731	
2037	Coffret divisionnaire à 2 rangées	Pce	Travaux	New	9 825	
2038	Coffret encastré 2 x 12 Module	Pce	Travaux	11 270	8 054	-29%
2039	Coffret encastré 3 x 12 Module	Pce	Travaux	16 208	12 390	-24%
2040	Coffret sail 12 module	Pce	Travaux	6 793	7 670	13%
2041	Coffret sail 8 module	Pce	Travaux	4 708	5 315	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2042	Coffret sail 24 module	Pce	Travaux	23 594	26 639	13%
2043	Colson noir 9 x 185 mm	Pce	Travaux	120	137	14%
2044	Colson noir 9 x 262 mm	Pce	Travaux	165	186	13%
2045	Colson noir 9 x 357 mm	Pce	Travaux	242	273	13%
2046	Colring noir 4.6 x 180 mm	Pce	Travaux	87	99	14%
2047	Colring noir 3.5 x 180 mm	Pce	Travaux	54	61	13%
2048	Cloison séparateur 2m	Pce	Travaux	6 727	6 727	0%
2049	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 32A	Pce	Travaux	35 000	35 000	0%
2050	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 40A	Pce	Travaux	45 000	45 000	0%
2051	Disjoncteur magneto-thermique tripolaire de 63A	Pce	Travaux	50 000	50 000	0%
2052	Disjoncteur moteur triphase 1A	Pce	Travaux	56 823	70 573	24%
2053	Disjoncteur moteur triphase 1.6 A	Pce	Travaux	56 823	70 573	24%
2054	Disjoncteur moteur triphase 2.5 A	Pce	Travaux	56 823	70 573	24%
2055	Disjoncteur moteur triphase 4A	Pce	Travaux	56 823	70 573	24%
2056	Disjoncteur moteur triphase 6.5A	Pce	Travaux	56 823	70 573	24%
2057	Disjoncteur moteur triphase 10A	Pce	Travaux	66 415	82 480	24%
2058	Disjoncteur moteur triphase 14A	Pce	Travaux	66 415	82 480	24%
2059	Disjoncteur moteur triphase 18A	Pce	Travaux	66 415	85 739	24%
2060	Declancheur auxiliaire disjoncteur	Pce	Travaux	31 561	39 202	24%
2061	Disjoncteur unipolaire 6A	Pce	Travaux	14 398	17 879	24%
2062	Disjoncteur unipolaire 10A	Pce	Travaux	9 986	12 402	24%
2063	Disjoncteur unipolaire 16A	Pce	Travaux	9 986	12 402	24%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2064	Disjoncteur unipolaire 20A	Pce	Travaux	9 986	12 402	24%
2065	Disjoncteur unipolaire 25A	Pce	Travaux	9 986	12 402	24%
2066	Disjoncteur unipolaire 32A	Pce	Travaux	10 589	13 158	24%
2067	Disjoncteur tétractaire 25A	Pce	Travaux	New	59 150	
2068	Disjoncteur tétractaire 32A	Pce	Travaux	59 533	73 944	24%
2069	Disjoncteur tétractaire 40A	Pce	Travaux	59 533	73 944	24%
2070	Disjoncteur tétractaire 63A	Pce	Travaux	71 979	89 394	24%
2071	Disjoncteur puissance tétractaire 125A	Pce	Travaux	225 176	279 655	24%
2072	Disjoncteur puissance tétractaire 160A	Pce	Travaux	New	380 249	
2073	Disjoncteur puissance tétractaire 250A	Pce	Travaux	533 633	662 741	24%
2074	Disjoncteur puissance tétractaire 400A	Pce	Travaux	851 309	1 057 263	24%
2075	Disjoncteur puissance tétractaire 250A	Pce	Travaux	533 633	533 633	0%
2076	Disjoncteur puissance tétractaire 400A	Pce	Travaux	851 309	851 309	0%
2077	Fil de fer galva 1 mm	Rouleau	Travaux	2 908	3 283	13%
2078	Fil de fer galva 3 mm	Rouleau	Travaux	1 810	2 044	13%
2079	Fil de fer galva 5 mm	Rouleau	Travaux	3 731	4 213	13%
2080	Fil de fer galva roulau 1 kg	Rouleau	Travaux	1 500	1 500	13%
2081	Fil électrique VOB 1 x 2.5mm2	Rouleau	Travaux	30 000	30 000	0%
2082	Fil électrique VOB 1 x 4mm2	Rouleau	Travaux	20 000	20 000	0%
2083	Fil électrique VOB 1 x 6mm2	Rouleau	Travaux	90 000	90 000	0%
2084	Fusible tripolaire à rail de 10A	Pce	Travaux	30 000	30 000	0%
2085	Fusible tripolaire à rail de 16A	Pce	Travaux	30 000	30 000	0%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2086	Fusible tripolaire à rail de 20A	Pce	Travaux	30 000	30 000	0%
2087	Fusible tripolaire à rail de 32A	Pce	Travaux	30 000	30 000	0%
2088	Fusible tripolaire à rail de 40A	Pce	Travaux	30 000	30 000	0%
2089	Fusible 15a chargeur	Rouleau	Travaux	319	359	13%
2090	Fusible 50a chargeur	Pce	Travaux	385	434	13%
2091	Interrupteur crépusculaire	Pce	Travaux	104 077	117 507	13%
2092	Interrupteur Horaire	Pce	Travaux	New	91 537	
2093	Interrupteur sectionnaire 32 A tétrapolaire	Pce	Travaux	29 081	32 834	13%
2094	Interrupteur sectionnaire 63 A tétrapolaire	Pce	Travaux	61 202	69 098	13%
2095	Interrupteur variant 40-300w	Pce	Travaux	New	24 990	13%
2096	Interrupteur double va et vient	Pce	Travaux	14 398	15 934	11%
2097	Interrupteur poussoir	Pce	Travaux	7 802	7 802	0%
2098	Interrupteur mosaic 1 module 16A	Pce	Travaux	2 425	8 810	0%
2099	Interrupteur mosaic 2 module	Pce	Travaux	New	1 486	
2100	Interrupteur va et vient	Pce	Travaux	New	1 487	
2101	Interrupteur va et vient tirage	Pce	Travaux	New	3 097	
2102	Interrupteur mosaic poussoir, 1 module	Pce	Travaux	New	1 486	
2103	Interrupteur mosaic poussoir, 2 module	Pce	Travaux	New	1 487	
2104	Interrupteur mosaic bipolaire 2 module 20 A	Pce	Travaux	New	3 469	
2105	Interrupteur poussoir digital mosaic	Pce	Travaux	59 160	52 038	-12%
2106	Interrupteur simple neptune	Pce	Travaux	3 160	3 568	13%
2107	Interrupteur va et vient neptune	Pce	Travaux	New	3 989	13%
2108	Interrupteur double va et vient	Pce	Travaux	14 376	16 230	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2109	Interrupteur variateur 40 - 300 W	Pce	Travaux	22 134	24 990	13%
2110	Interrupteur va et vient saillie	Pce	Travaux	6 135	24 990	13%
2111	Interrupteur va et vient saillie étroite	Pce	Travaux	7 715	8 710	13%
2112	Fiche droit male 2 pole+terre	Pce	Travaux	4 017	4 534	13%
2113	Fiche droit female 2 pole+terre	Pce	Travaux	4 839	5 463	13%
2114	Fiche droit 2 pole+Terre10/16 Ampaire blanc	Pce	Travaux	713	5 463	13%
2115	Fiche industriel 3 pole + T 32 ampaire droit	Pce	Travaux	5 498	7 681	40%
2116	Interrupteur Hermethique	Pce	Travaux	3 785	4 274	13%
2117	Interrupteur simple de couleur blanche	Pce	Travaux	4 433	5 005	13%
2118	Interrupteur simple de couleur blanc marron	Pce	Travaux	6 278	5 006	13%
2119	Interrupteur simple de couleur ivoire marron	Pce	Travaux	2 315	2 614	13%
2120	Interrupteur simple de couleur gris ivoire	Pce	Travaux	3 116	3 518	13%
2121	Interrupteur simple de couleur blanc gris	Pce	Travaux	5 213	3 519	13%
2122	Interrupteur simple de couleur ivoire	Pce	Travaux	801	903	13%
2123	Interrupteur simple de couleur marron	Pce	Travaux	965	1 090	13%
2124	Interrupteur simple de couleur marron rouge	Pce	Travaux	965	1 090	13%
2125	Interrupteur poussoir de couleur blanc	Pce	Travaux	2 315	2 614	13%
2126	Interrupteur poussoir de couloir ivoire marrant	Pce	Travaux	2 315	2 615	13%
2127	Interrupteur poussoir lumineux de couleur ivoire	Pce	Travaux	2 151	2 615	13%
2128	Interrupteur poussoir lumineux de couleur marron	Pce	Travaux	2 546	2 874	13%
2129	Interrupteur poussoir de couloir blanc marron	Pce	Travaux	6 278	7 086	13%
2130	Interrupteur poussoir de couloir gris ivoire	Pce	Travaux	2 315	2 614	13%
2131	Interrupteur poussoir de couloir blanc gris	Pce	Travaux	6 278	7 087	13%

LES PRIX DE REFERENCE ACTUALISES POUR LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

	DESIGNATION	UNITE DE MESURES	TYPES	PRIX DE REFERENCE ANTERIEUR AVEC TVA EN FRW (DECEMBER 2015)	PRIX DE REFERENCE ACTUEL AVEC TVA EN FRW (MARCH 2017)	TAUX DE VARIATION
2132	Interrupteur poussoir de couloir ivoire	Pce	Travaux	2 305	2 601	13%
2133	Interrupteur poussoir de couloir marron	Pce	Travaux	1 317	1 486	13%
2134	Interrupteur va et vient de couleur blanche	Pce	Travaux	3 182	3 593	13%
2135	Interrupteur va et vient de couleur ivoire	Pce	Travaux	1 339	1 511	13%
2136	Interrupteur va et vient de couloir marron	Pce	Travaux	1 503	1 696	13%
2137	Interrupteur va et vient de couleur marron et blanc	Pce	Travaux	6 278	1 697	13%
2138	Interrupteur va et vient de couleur blanc ivoire	Pce	Travaux	3 907	4 410	13%
2139	Interrupteur va et vient de couleur blanc gris	Pce	Travaux	10 700	12 080	13%
2140	Interrupteur va et vient lumineux de couleur blanc	Pce	Travaux	3 951	4 460	13%
2141	Interrupteur va et vient lumineux de couleur blanc marron	Pce	Travaux	10 700	12 080	13%
2142	Interrupteur va et vient lumineux de couleur ivoire blanc	Pce	Travaux	3 951	4 460	13%
2143	Interrupteur va et vient lumineux de couleur ivoire gris	Pce	Travaux	3 951	4 460	13%